



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 682

del 08/04/2025

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

**OGGETTO: Servizio di Direzione dei lavori e di Coordinamento in fase di esecuzione per i Lavori di "Ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 bis tra Pieve Santo Stefano nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone": Stipula contratto attuativo (O.d.P. n. 3 – Operatore n. 3) nell'ambito dell'Accordo Quadro per Servizi tecnici di architettura e ingegneria
CUP I27H23000190001
CIG derivato B64E6899D1**

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Coord. LLPP PNRR
Servizio Viabilità
Settore Finanziario e Istruz.
Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.77.00 - 00000000015



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **682**

del **08/04/2025**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato è inserito l'Intervento "*Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone*", per l'importo di € 4.560.000,00 - CUP I27H23000190001, CUI L80000610511202400013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2233 del 28/12/2023, è stato accertato al capitolo di entrata 1059 il finanziamento di 5 milioni di euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto n. 240 del 22/09/2023, di cui € 4.560.000,00 destinati ai "*Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone*" - CUP I27H23000190001 ed € 440.000,00 per la redazione del "*Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 2*" - CUP I99J23000050001;
- l'importo di € 4.560.000,00 trova copertura sul fronte dell'uscita al capitolo 3242/800 "*AV LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA VIABILITÀ ALTERNATIVA ALL'ITINERARIO SS 3 BIS TRA PIEVE SANTO STEFANO NORD E CANILI- LOTTO 1 STRALCIO 1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SUL TRATTO DI 1,2 KM A NORD DI VALSAVIGNONE - E. 1067*";

RICHIAMATA

- la Determinazione Dirigenziale n. 683 del 18/04/2024 con la quale è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura relativo all'adeguamento del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs 36/2023, all'operatore economico RPA srl (p. iva 02776790541), per l'importo contrattuale di € 26.715,42, oltre oneri previdenziali 4% per € 1.068,62 e IVA 22% per € 6.112,49, e così per un importo complessivo di € 33.896,52 –, che aveva redatto in precedenza tale livello progettuale per conto di ANAS, in vigore della previgente normativa;
- il Decreto del Presidente n. 128 del 24/12/2024 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto che prevede una spesa complessiva di € 4.560.000,00, composta da € 3.147.772,07 per lavori in appalto di cui € 2.623.545,15 per lavori soggetti a ribasso, € 478.952,67 relativi al costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 45.274,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 1.412.227,93 per somme a disposizione.
- la Determinazione Dirigenziale n. 598 del 28/03/2025 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione della procedura identificata con CIG B500CEEE94, relativa ai Lavori, in favore dell'Operatore Economico Cogife srl di G.



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **682**

del **08/04/2025**

Baldelli e Figli (C.F. 00460720584 e P.IVA 02281280541), con sede legale ad Umbertide (PG) Frazione Poggio Manente snc, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 35,510%, per un importo di € € 2.000.800,84 oltre € 45.274,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.046.075,09 oltre IVA al 22% pari ad € 450.136,52 per un importo complessivo di € 2.496.211,61;

ATTESO che per poter procedere alla realizzazione dell'opera, è necessario nominare il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, individuandolo tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto;

DATO ATTO che, sulla base della stima dei compensi professionali redatta secondo le disposizioni del D.M. 17/06/2016, l'importo a base di gara del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è valutato pari a € 97.667,80, di cui costi della sicurezza pari a € 0,00, oltre cassa al 4% ed IVA (Allegato A);

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1880 del 13/11/2023 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro plurisoggettivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1 lett iii) e dell'art. 54 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, per l'appalto di Servizi di Ingegneria e Architettura per la realizzazione di nuove opere e di interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza e l'integrità della rete viaria provinciale, riguardante anche manufatti, viadotti, ponti, gallerie e barriere - CIG 9880901972, dell'importo complessivo massimo di € 1.636.886,52 oltre oneri previdenziali e IVA, in favore di:

- Operatore 1, R.T.P. tra SMART ENGINEERING S.R.L. (mandatario), STUDIO DRAGONI, PERUZZI E CALZOLARI INGEGNERI ASSOCIATI, STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. LORENZO SEDDA, STUDIO DI INGEGNERIA ING. CIUFFARDI, per la quota di 38% e così per € 622.016,88 al netto del ribasso offerto di 37,733%;
- Operatore 2, R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING. ANTONIO TENANI, per la quota di 28% e così per € 458.328,23 al netto del ribasso offerto di 40,713%;
- Operatore 3, R.T.P. tra ENSER SRL (mandatario), ARCH. PAMELA PAOLUCCI, per la quota di 20% e così per € 327.377,30 al netto del ribasso offerto di 29,920%;
- Operatore 4, R.T.P. tra DP Ingegneria Srl (mandatario), SO.GE.T Srl, per la quota di 14% e così per € 229.164,11 al netto del ribasso offerto di 35,000%.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 291 del 20/02/2024 di dichiarazione di avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, della D.D. n. 1880 del 13/11/2023 per gli operatori:

- Operatore 2, R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **682** del **08/04/2025**

(mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING. ANTONIO TENANI;

- Operatore 3, R.T.P. tra ENSER SRL (mandatario), ARCH. PAMELA PAOLUCCI.

VERIFICATO che le prestazioni previste nel presente affidamento rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro in questione (servizi CPV 71322500-6).

CONSIDERATO che

- il tempo previsto per erogare la prestazione del servizio si sviluppa in coordinamento con il tempo necessario per le lavorazioni, per un tempo utile complessivo stimato in 176 giorni e comunque fino all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo dell'opera;
- sulla base delle indicazioni riportate all'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro, il pagamento sarà effettuato nella seguente modalità:
 - Acconti del 70% ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori – SAL (emissione certificati di pagamento);
 - Acconti finale del 10% all'approvazione dello Stato finale dei lavori;
 - Saldo finale del 20% all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

RITENUTO di poter affidare le suddette prestazioni mediante contratto attuativo da formalizzare con emissione dell'Ordine di Prestazione n. 3 all'Operatore 3, R.T.P. tra Enser s.r.l. - Arch. Pamela Paolucci, la cui Mandataria è ENSER SRL, C.F./P.IVA 02058800398, per l'importo contrattuale di € 68.445,59 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 2.737,82 e IVA al 22% per € 15.660,35 e così per complessivi € 86.843,76;

DATO ATTO che le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dai seguenti professionisti della Enser s.r.l.:

- Direttore dei lavori: Ing. Giuseppe Musinu;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Silvia Nenni;

DATO ATTO che sono già stati effettuati, con esito positivo, i controlli per la verifica dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 36/2023, in capo all'operatore economico aggiudicatario;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente variato;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **682**

del **08/04/2025**

DATO ATTO che per il suddetto affidamento è stato acquisito il CIG derivato B64E6899D1, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, recata dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;_

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione al Bilancio nell'ambito del quale, per ogni annualità, l'obbligazione diventa esigibile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;
- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI AUTORIZZARE la stipulazione di un contratto attuativo avente ad oggetto il servizio di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferito ai Lavori di "Ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 bis tra Pieve Santo Stefano nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **682**

del **08/04/2025**

nord di Valsavignone" -

CUP I27H23000190001, nell'abito dell'Accordo Quadro di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1880/2023 (CIG Accordo Quadro 9880901972);

3. DI EMETTERE, allo scopo, l'Ordine di Prestazione n. 3 nei confronti dell'Operatore n. 3 ENSER s.r.l. (mandatario) per l'importo contrattuale di € 68.445,59, al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 2.737,82 e IVA al 22% per € 15.660,35 e così per complessivi € 86.843,76 (CIG derivato B64E6899D1), come da stima del compenso Allegato A;
4. DI DARE ATTO che le funzioni di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidate ai seguenti professionisti della società ENSER s.r.l.:
 - Direttore dei lavori: Ing. Giuseppe Musinu
 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Silvia Nenni
5. DI ASSUMERE impegno derivato per l'importo di € 86.843,76, al cap. 3242/800 Imp 2024/2147 in fase di reimputazione, rinviando a successivo atto l'aggiornamento dei dati contabili;
6. DI DARE ATTO che l'importo di € 86.843,76 sarà imputato alla voce Spese tecniche tra le somme a disposizione del Quadro economico (Allegato B) nell'ambito dei lavori di Ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 bis tra Pieve Santo Stefano nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone - CUP I27H23000190001;
7. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare all'operatore 3, R.T.P. tra ENSER SRL (mandatario), ARCH. PAMELA PAOLUCCI è pari a € 220.996,39 come da riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 3	€ 327.377,30
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B285B728E8	€ 16.960,92
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B28A3F5F92	€ 15.448,19
Ordine di Prestazione n° 2, modifica n.1 ex art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016 - CIG Derivato B28A3F5F92	€ 5.526,21
Ordine di Prestazione n° 3 - CIG Derivato B64E6899D1	€ 68.445,59
Totale impegnato	€ 106.380,91
Budget residuo	€ 220.996,39



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **682** del **08/04/2025**

8. DI DARE ATTO, inoltre, che la funzione di RUP è assolta dal sottoscritto Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici della Provincia di Arezzo;
9. DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto, ai seguenti uffici:
 - Servizio Amministrativo S.T.
 - Servizio Coord. LLPP PNRR
 - Servizio Viabilità
 - Settore Finanziario e Istruz.
 - Settore Viabilità LL.PP.

Il Dirigente

Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - Allegato_B_signed.pdf
(impronta: 395769C9CE769BFE7FF17B715491C1CBF7A5FD972C02100F2BC44AF36153176A)
- Allegato_A_signed.pdf
(impronta: 3108726FDD9DDACB1DB2B4A00047C695637953A1BF372493DF6A7040FD06B898)