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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Prog 25-V003: Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici,
rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di
smaltimento acque meteoriche lungo le strade Provinciali seconda fase
Reparti 1-2-3-4-5 anno 2025 CUP 127H24001160003 — LOTTO 4 Reparto
Valtiberina.

PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 02/04/2025

IL TECNICO
Geom. Walter Lodovichi - Ing. Stefano Ristagno

Firmato digitalmente da Walter Lodovichi Firmato digitalmente da Stefano Santo

. .3Q. Ristagno
Data: 02/04/2025 13:38:05 CEST Data: 02/04/2025 13:39:47 CEST

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di
NP 05- qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
AR.23/1.006 |caratteristi ... racciamento. Larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc con
post-spruzzatura di perline di vetro.
SOMMANO m2 72,00 4,170 300,24 132,98 44,29
2 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo,
T23/ in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
1_04.E07.00 |tracciamento. larghezza cm 12
1.001 SOMMANO m|  2'350,00 0,370 869,50 288,24| 33,15
3 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo,
T23/ in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
1_04.E07.00 |tracciamento. larghezza cm 15
1.002 SOMMANO m|  77220,00 0,410 2960,20 981,31 33,15
4 DEMOLIZIONLI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
T23/ liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tu ... ione e
1_05.A03.00 |pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita'
2.001 compresa tra 0 e 5 cm.
SOMMANO m*cm 428,00 0,680 291,04 110,48 37,96
5 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi
TOS23/ meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato
1 _05.E02.00 |pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici
1.005 SOMMANO Tn 98,33 175,640 17°270,68 373,05 2,16
6 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi
TOS23/ meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia b
1_05.E02.00 |... ia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondita fino a Scm.
1.011 e larghezza minimo a 1m
SOMMANO Tn 17956,84 230,300 450660,25 13339,54| 2,96
7 COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO Al FINI
TOS23/ DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
1_PRREC.PI |escluso il costo del tras ... la voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER
7.003.102 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame
SOMMANO ton 108,17 25,950 2'807,01 0,00
8 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina
TOS23_05.A |fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ...
03.002.002 |e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita'
eccedente i primi 5 cm
SOMMANO m**cm|  4275,00 0,570 2'436,75 904,23 37,11
Parziale LAVORI A MISURA euro 477'595,67 167129,83| 3,38
TOTALE euro 477'595,67 167129,83| 3,38
A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO




pag. 3

Arezzo, 02/04/2025

11 Tecnico
Geom. Walter Lodovichi - Ing. Stefano Ristagno

Firmato digitalmente da Stefano Santo

Firmato digitalmente da Walter Lodovichi Ristagno

Data--02/04/2025.13:38:05.CEST-

Data:.02/04/2025.13:39:47 CEST

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA E DELLE M d %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °

RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 477'595,67 167129,83 3,38
M:000 <nessuna> euro 477'595,67 16°129,83 3,38
M:000.001 OS 10 euro 4°129,94 1'402,53| 33,96
M:000.002 OG 3 euro 4737465,73 147727,30 3,11
TOTALE euro 477'595,67 167129,83 3,38

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO [PROG. 25-V003 - LOTTO 4.dcf' (\\pandora.provincia.arezzo.it\Viab\LAVORIN\2025\25-V003\LOTTO 4\2) PROGETTO\) v
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