

RELAZIONE

Oggetto: Approvazione perizia e Affidamento **ODP 3** del **LOTTO 8 – REPARTO VALTIBERINA**
Lavori di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 8 CIG: **A02463871E** - CIG derivato: **BBCEE7EC64**.

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

PREMESSO:

- che la rete stradale della Provincia di Arezzo è, per estensione, una delle più importanti della Regione Toscana, includendo tra le strade in gestione sia quelle regionali che quelle appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia stessa;
- che il territorio nella sua globalità è suddiviso in reparti che comprendono porzioni geografiche così distribuite:
 - Reparto 1 – Arezzo Valdichiana Ovest, zona di Arezzo (lotto 1) e Cesa (lotto 4);
 - Reparto 2 – Valdarno, zona di Laterina (lotto 2) e Terranuova (lotto 3);
 - Reparto 3 – Valdichiana Est, zona di Castiglion Fiorentino (lotto 5) e Cortona (lotto 6);
 - Reparto 4 – Valtiberina, zona Anghiari (lotto 7) e Badia Tedalda (lotto 8);
 - Reparto 5 – Casentino, zona Corsalone (lotto 9) e Poppi (lotto 10);
- che tra i compiti riconducibili alla Provincia è compreso il servizio di sfalcio erba lungo le strade provinciali e regionali ricadenti sul proprio territorio;

CONSIDERATO che siamo in primavera inoltrata e la stagione in corso risulta essere la più adatta allo svolgimento dei servizi di sfalcio della vegetazione e potatura delle piante, si ritiene opportuno disporre di un impegno di spesa e un ordine di prestazione (n. 3) per far fronte alle necessità più prossime che si presenteranno in termini di taglio erba, sfalcio vegetazione e potatura piante ad alto fusto, abbattimenti. Quest'ultima eventualità assume particolare rilevanza a seguito degli eventi dello scorso anno quando, a causa di abbondanti piogge e raffiche di vento, si sono verificati crolli di piante ad alto fusto su una vasta porzione del territorio. Sulla scorta quindi degli impegni assunti e degli eventi degli anni passati che, essendo strettamente legati alla meteorologia, non possono essere assunti come dati certi, ma solo presi in considerazione in via del tutto esemplificativa/representativa, si ritiene di impegnare la cifra complessiva di € **34.250,48** di cui € **27.418,43** per servizi e oneri della sicurezza e € **6.832,05** per somme a disposizione, come meglio specificato nel seguente quadro economico di dettaglio.

DATO ATTO che le strade su cui intervenire con la presente perizia sono le seguenti:

SP n°	Denominazione strada	Tratti	Intervento	estensione	comune
SP. 48	Di Sigliano	dal km 0+000 al Km 11+000	Taglio erba	11,00 km	Anghiari e Pieve Santo Stefano



SP. 57	di Catenaia	dal km 0+000 al km 5+550	Taglio erba	4,50 km	Anghiari e Caprese Mi- chelangelo
SP. 77	Tiberina	dal km 0+000 al km 12+000	Taglio erba	12,00 km	Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda
SP. 50	Nuova Sestinese	dal km 0+000 al Km 13+000	Taglio erba	12,00 km	Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda
SP. 53	Alto Marecchia	dal km 0+000 al km 11+400	Taglio erba	11,00 km	Badia Tedalda
SP 49	Sestinese	dal km 0+000 al km 23+400	Taglio erba	22,00 km	Sestino e Badia Tedalda
SP. 52	Sestino Cà Raffaello	dal km 0+000 al km 8+500	Taglio erba	8,00 km	Sestino
SP. 51	Del Passo della Spugna	dal km 0+000 al km 6+500	Taglio erba	6,00 km.	Sestino

CONSIDERATO:

- che con determinazione n. 241 del 12/02/2024 è stato aggiudicato il lotto 8, all'Impresa Tutto Verde s.r.l.s. p.iva n "08881371218", che ha offerto un ribasso del 32,35%= $\text{€ } 146.871,16$ di cui $\text{€ } 74.916,13$ = soggetti a ribasso, oltre ad $\text{€ } 23.624,40$ = per i costi presunti della sicurezza e ad $\text{€ } 48.330,63$ = per i costi presunti della manodopera. entrambi non soggetti a ribasso oltre IVA, come risulta dai verbali di gara depositati in atti. Il menzionato ribasso sarà applicato agli interventi di sfalcio erba e potature della vegetazione affidati dalla Provincia di Arezzo alla suddetta Impresa con i singoli Ordini di Prestazione (OdP);
- che con repertorio n.439/30/CONTR. del 14/05/2024 è stato siglato il contratto Accordo Quadro Lot-
to 8 per l'importo complessivo di $\text{€ } 146.871,16$ oltre IVA;
- che Le lavorazioni previste nella presente perizia rientrano fra quelle previste nell'accordo qua-
dro Progetto 23-V021 lotto 8;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia in oggetto ed affidare l'intervento, da co-
municare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Prestazione, come previsto dal suddetto accordo
quadro, secondo il seguente quadro economico:

Ordine di Prestazione n. 3				
LAVORI				
a)	SERVIZI A MISURA			€ 30.399,54



	Ribasso d'asta accordo quadro		-32,350%	-€ 9.834,25
a1)	Servizi a misura ribassati			€ 20.565,29
b)	Oneri della Sicurezza			€ 6.853,14
	Importo affidamento Odp n. 3 (a1+b)			€ 27.418,43
SOMME A DISPOSIZIONE				
1)	IVA 22% su valori e altre imposte (iva su lavori+IRAP)	22%		€ 6.032,05
2)	Accantonamento per adeguamento prezzi			€ 800,00
	Totale somme a disposizione			€ 6.832,05
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 34.250,48

A tal fine SI RICHIEDE

1. di **APPROVARE** la perizia per complessivi **€ 34.250,48** composto dagli elaborati sotto richiamati trovando copertura per € 26.715,37 al cap. 1955 e per € 7.535,11 al cap. 1951 dell'annualità 2026;
2. di affidare all'Impresa **Tutto Verde s.r.l.s.** p.iva n "08881371218 al netto del ribasso 32,35% l'ordine di prestazione n. 3 per **€ 27.418,43** oltre iva con importo complessivo € 33.450,48;
3. di **AFFIDARE** all'Impresa **Tutto Verde s.r.l.s.** p.iva n "08881371218 per l'esecuzione del presente ordine di prestazione n. 4, n. 60 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna del servizio;
4. di dare atto, come previsto dall'art.15 comma 3 del D.lgs.36/2023, che il R.U.P. di riferimento per la prestazione di cui sopra è il **Geom. Stefano Nocentini**.
5. di **DARE ATTO** che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a Tutto Verde s.r.l.s. p.iva n "08881371218 è pari a **€ 60.833,53** come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 146.871,16
Ordine di prestazione n. 1 Cig. Derivato B1A965441E	€ 31.200,77
Ordine di prestazione n. 2 Cig. Derivato B6E19ADFD5	€ 27.418,43
Ordine di prestazione n. 3 CIG Derivato BBCEE7EC64	€ 27.418,43

Budget residuo **€ 60.833,53**

I documenti allegati al presente relazione (Tav 1 Relazione) che fanno parte dell'affidamento ODP 3 sono i seguenti:

1. Tav. 2 Elenco Prezzi;
2. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
3. Tav. 4 Computo costi sicurezza
4. Accordo quadro (non materialmente allegato);
5. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata).

Arezzo, 26 maggio 2026

II R.U.P.
Geom. Stefano Nocentini