



# PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO

CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE DEL PONTE SUL CANALE  
MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI  
CASTRONCELLO-BROLIO

CATEGORIA PROGETTO

ELABORATI ECONOMICI-PROGETTO ESECUTIVO

CONTENUTO TAVOLA

QUADRO ECONOMICO - PRIMO LOTTO

ALLEGATO

C/4\_1

ARCHIVIO

ST-22-042

COMMITTENTE

Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO

Provincia di Arezzo

DATA

27/05/2026

STATO

-

UNITA' DI MISURA

-

SCALA

-

REVISIONI

-	-
-	-

ELABORATO N°

—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI

Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino  
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180  
e-mail: info@cappellettiassociati.it  
www.cappellettiassociati.it

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Cappelletti

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Ing. Nicola Cappelletti

**STUDIO TECNICO CAPPELLETTI****Professionisti Associati**

Arch. Giulio Cappelletti – Arch. Lorenzo Cappelletti – Ing. Nicola Cappelletti

Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino (AR)

Tel: 0575-657108 – Fax: 0575-1710180 – email: info@cappellettiassociati.it



QUADRO ECONOMICO			
<b>Consolidamento delle spalle del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello - Brolio, Comune di Foiano della Chiana e Castiglion Fiorentino.</b>			
<b>CUP I27H23000470003</b>			
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			
<b>A LAVORI</b>			
A.1	Lavori a corpo / a misura		105 987,95 €
A.1.1	di cui costo manodopera	32 389,50 €	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		24 237,00 €
	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>		<b>130 224,95 €</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		6 098,60 €
B.2.1	Indagini strutturali e geognostiche in sito	5 598,60 €	
B.2.2	Accettazione materiali	500,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e/o di collaudo	0,00 €	
B.2.5	Altro	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0,00 €	
B.3.4	Gestione viabilità alternativa	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		6 511,25 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e/o modifiche contrattuali		692,84 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (comprese cassa previdenziale e IVA)		35 183,37 €
B.7.1	PFTE LOTTO 2	9 607,77 €	
B.7.2	PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, DL, CSP, CSE, CONTABILITA' - LOTTO 1	24 741,60 €	
B.7.3	Verifica del progetto	0,00 €	
B.7.4	Geologo	834,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	2 604,50 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		35,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	0,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	35,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	28 649,49 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)</b>		<b>79 775,05 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>			<b>210 000,00 €</b>