

22. ST-22-042 - A10_1 – Progetto Strutturale – Tavola 7
23. ST-22-042 - A11_1 – Relazione dei vincoli
24. ST-22-042 - A12 – Relazione sulla compatibilità idraulica
25. ST-22-042 - A13_1 – Piano di manutenzione
26. ST-22-042 - A14_1 – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte II
27. ST-22-042 - A15_1 – Relazione di sostenibilità dell'opera
28. ST-22-042 – C_1_1 – Computo Metrico Estimativo Lavori
29. ST-22-042 - C_2_1 – Elenco Prezzi Lavori
30. ST-22-042 - C_3_1 – Analisi dei Prezzi Lavori
31. ST-22-042 - C_4_1 – Quadro economico
32. ST-22-042 - C_5_1 – Stima incidenza manodopera
33. ST-22-042 - C_7_1 – Capitolato Speciale d'appalto integrativo – Norme generali
34. ST-22-042 - S_1_1 – Costi della sicurezza
35. ST-22-042 - S_2_1 – Elenco Prezzi Costi Sicurezza
36. ST-22-042 - S_3_1 – Analisi dei Prezzi - Costi Sicurezza
37. ST-22-042 - S_4_1 – Piano di sicurezza e coordinamento
38. ST-22-042 - S_5_1 – Layout di cantiere – Controllare Nicola
39. ST-22-042 - S_6_1 – Cronoprogramma (Diagramma di Gantt) – Controllare Nicola
40. ST-22-042 - S_7_1 – Fascicolo dell'opera
41. ST-22-042 - S_8_1 – Registro di cantiere
42. ST-22-042 – All1_1 – Verifica dell'interesse culturale
43. ST-22-042 – All2_1 – Autorizzazione paesaggistica – Foiano della Chiana
44. ST-22-042 – All3_1 – Autorizzazione paesaggistica – Castiglion Fiorentino
45. ST-22-042 – All4_1 – Autorizzazione idraulica

Data entro cui iniziare i lavori: ----

Durata esecuzione dei lavori: 91 gg naturali e consecutivi.

l'inizio dei lavori verrà disposto con apposito verbale di consegna

Importo lavori al netto del ribasso: € 73.131,69 oltre IVA

Importo oneri della sicurezza: € 24.237,00 oltre IVA

Importo totale ordinativo: € 97.368,69 oltre IVA

Categorie di lavorazioni	Importo oltre IVA	
OG3	€	55.829,32
OS21	€	41.539,37
Importo totale ordinativo	€	97.368,69

Come da Vostra comunicazione acclarata al Prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], le imprese esecutrici del presente ordinativo rispettano il seguente prospetto:

Cat. lavorazioni	Categorie lavorazioni			
	OG3	OS21	OS9	OS10
MENCONI S.R.L.	... %	... %	... %	... %

BRUSCHI S.R.L.	... %	... %	... %	... %
GOSTI S.R.L.	... %	... %	... %	... %
TROVATI S.R.L.	... %	... %	... %	... %
I.C.E.S. S.R.L.	... %	... %	... %	... %

Penali per ritardo: In base a quanto disposto nel Capitolato Speciale.

Prescrizioni particolari: Si procederà all'emissione dei SAL ogni qualvolta i lavori netti eseguiti ammontano ad almeno € 100.000,00 e comunque fino alla concorrenza massima del 90% dell'importo contrattuale; la rimanenza verrà liquidata con la rata di saldo.

Per l'Impresa
MENCONI S.R.L.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Geom. Flavio Farini

Il RUP
Ing. Luca Pigolotti