



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dei ponti sulla S.P. 21 di Pescaiola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo - CUP I17H21005510001.

Affidamento prove di laboratorio su materiali da costruzione a Operatore 1, con contratto attuativo mediante OdP 39, nell'ambito dell'Accordo Quadro.

CIG Accordo Quadro 989591603A

CIG derivato BC4BC0669F

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000044



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, annualità 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026, come successivamente modificato e integrato, è stato inserito l'intervento dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dei ponti sulla S.P. 21 di Pesciola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo - CUP I17H21005510001 - CUI L80000610511202100054 - Cod. Int. Amm.ne 2022.17, per l'importo di € 270.000,00;
- l'intero importo è finanziato con i fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7 maggio 2021 *"Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane."* pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021;

RICHIAMATI:

- la D.D. 996 del 18/07/2022 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo a due interventi tra cui i "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 21 di Pesciola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo" - CUP I17H21005510001, al costituendo RTP Aleandri Project & Consulting srl, per l'importo di totale di € 26.734,97 IVA compresa - CIG 9258425601;

- la D.D. 235 del 11/02/2025 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, al contratto in essere col RTP con mandatario Aleandri Project & Consulting srl e mandante Geologo Norman Abballe, per l'affidamento di prestazioni supplementari e per l'attivazione dell'opzione relativa all'affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in esecuzione, che hanno incrementato l'importo contrattuale relativo all'intervento di cui trattasi di € 5.441,68, comprensivo cassa professionale e IVA - CIG 9258425601, impegnati al cap. 3440 imp. 2025/381;

- il Decreto del Presidente n. 56 del 04/06/2026 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per un importo complessivo di € 270.000,00;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1174 del 12/06/2026 con la quale è stata autorizzata la stipulazione di un contratto attuativo, mediante emissione dell'Ordine di Lavoro n. 39 relativo all'affidamento dei lavori, all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, Lotto n. 1:



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

MES Strade composto da Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510) in qualità di capogruppo mandataria, Sies Strade srl in qualità di mandante e Endiasfalti spa in qualità di mandante, per l'importo di € 115.606,16, al netto del ribasso del 28,780%, di cui € 19.721,91 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 25.433,36 per IVA 22% e così per complessivi € 141.039,52 - CIG derivato BBF253BC52;

- il quadro economico così definito:

A Lavori			
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 28,780%		95.884,25 €
A.2	Costi sicurezza		19.721,91 €
Totale A.1 + A.2			115.606,16 €

B Somme a disposizione			
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		28.167,46 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	13.920,93 €	
B.2.2	Indagini geognostiche in sito	11.282,53 €	
B.2.3	Accettazione materiali	1.500,00 €	
B.2.4	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.5	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.2.6	Pulizia vegetazione	1.464,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		6.000,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	1.000,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	5.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori e arrotondamenti (compreso IVA)		5.201,76 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		5.000,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)		33.861,27 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	21.344,36 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	10.832,30 €	
B.7.3	Collaudo statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.4	Verifica del progetto	1.684,61 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	3.087,06 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	2.469,65 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	617,41 €	



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

B.9	Spese per commissioni giudicatrici			0,00 €
B.10	Spese per pubblicità			0,00 €
B.11	Oneri e contributi			202,26 €
B.11.1	Oneri istruttori		163,94 €	
B.11.2	Contributi ANAC		38,32 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP	22%		25.602,92 €
B.12.1	IVA su A		25.433,36 €	
B.12.2	Contributo IRAP su B.8.1		169,56 €	
B.13	Economia derivante dal ribasso d'asta (compreso IVA)			47.271,12 €
	Totale			154.393,85 €

TOTALE A+B	270.000,00 €
-------------------	---------------------

PRECISATO che l'intervento trova la seguente copertura contabile:

importo	cap.	imp.	atto
€ 5.346,99	3440	2023/1075	DD/2022/996
€ 21.387,98	3440	2025/799	DD/2022/996
€ 15,00	3440	2022/1732	DD/2022/1257
€ 11.282,53	3440	2023/1183	DD/2023/569
€ 13.920,93	3440	2023/1190	DD/2023/571
€ 11,66	3440	2023/1423	DD/2023/892
€ 11,66	3440	2023/1424	DD/2023/892
€ 1.464,00	3440	2023/1601	DD/2023/1148
€ 1.684,61	3440	2025/845	DD/2024/1268
€ 5.441,68	3440	2025/381	DD/2025/235
€ 64.972,88	3440/800	2025/1941	DD/2025/2394
€ 113,94	3440/800	2025/1941/1	DD/2026/147
€ 50,00	3440/800	2025/1941/2	DD/2026/1039
€ 141.039,52	3440/800	2025/1941/3	DD/2026/1174
€ 2.469,65	3440/800	2025/1941/4	DD/2026/1174
€ 617,41	3440/800	2025/1941/5	DD/2026/1174
€ 169,56	3440/800	2025/1941/6	DD/2026/1174

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha richiesto i controlli di accettazione dei materiali da costruzione previsti dalla normativa (NTC 2018 e ss.mm.ii.) e di conseguenza è stato elaborato il computo metrico di cui all'allegato A;

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 1881/2023 è stato aggiudicato, con efficacia sospesa, l'Accordo Quadro per l'appalto di lavori e servizi relativi a indagini strutturali e geognostiche in sito, oltre che prove di laboratorio, propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di nuove opere e di interventi relativi al patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo per un periodo di 24 mesi - CIG 989591603A, dell'importo complessivo massimo di € 1.552.422,50 oltre oneri previdenziali e IVA, in favore di:



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

- Operatore 1, "Forza 5 con mandataria Sicuring srl" per la quota di 38% e così per € 589.920,55 al netto del ribasso offerto di 12,210%;
- Operatore 2, "CO.M. Sigma srl" per la quota di 28% e così per € 434.678,30 al netto del ribasso offerto di 17,127%;
- Operatore 3, "RTI Istemi Capogruppo con mandataria Istemi srl" per la quota di 20% e così per € 310.484,50 al netto del ribasso offerto di 36,800%;
- Operatore 4, "In Situ srl-Tecno IN spa con mandataria In Situ srl" per la quota di 14% e così per € 217.339,15 al netto del ribasso offerto di 15,670%;

CONSIDERATO che con D.D. n. 320 del 23/02/2026 è stata assunta decisione a contrarre per la conclusione di un nuovo Accordo Quadro, ex art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per un periodo di 48 mesi, con quattro operatori economici per *"appalto di indagini in sito e prove di laboratorio propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di nuove opere e di interventi relativi al patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo"* ed è stato contestualmente prorogato l'Accordo Quadro in essere di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 13/11/2023 – CIG 989591603A – al fine della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente;

EVIDENZIATO che con D.D. n. 1280 del 25/06/2026 è intervenuta la dichiarazione di avvenuta efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 della D.D. 1881 del 13/11/2023 per gli operatori 1 e 4;

TENUTO CONTO che:

- *la caratteristica principale degli accordi quadro è (...) quella di definire il perimetro generale delle obbligazioni contrattuali, poi destinate ad essere specificate in una successiva fase, mediante attivazione di specifici contratti di appalto*", Cons. St., sez. V, 1° marzo 2017, n. 946;
- *"la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.(...) Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo"*, Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania, Del/Par n. 77 /2018;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare n. 1 MEF – RGS – prot. 570 del 02/01/2023, in aderenza a quanto sopra espresso dalla Magistratura contabile, ha ribadito che *"l'obbligazione pecuniaria a carico dell'amministrazione sorge con i contratti attuativi, che richiedono l'assunzione dell'impegno di spesa (...)";*

TENUTO CONTO che l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro avviene secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e quindi sulla base di Ordini di



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

Prestazione/Lavoro (OdP/OdL), aventi valore di contratti attuativi, emessi dall'Ente in base alla programmazione e alle necessità, che riportano le informazioni necessarie al compimento della prestazione, compreso il tempo utile per l'esecuzione;

VALUTATO che le prestazioni individuate rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro in questione e che, mediante l'applicazione dell'elenco prezzi previsto nei documenti contrattuali (TOS2023/1 e ANAS2023_rev.1), il corrispettivo da porre a base dell'appalto è pari a € 2.097,83 oltre IVA al 22%, così suddivisi:

- € 2.097,83 per prove di laboratorio (CPV 71900000-7);
- € 0,00 per costi della sicurezza;

CONSIDERATO che è stato interpellato l'operatore "R.T.I. Forza 5" con mandataria Sicuring srl (p. iva 05423200483) e mandanti Igetecma di Caloni Michele e Politi Francesco snc (p. iva 04576560488), Taras Pali srl (p. iva 00416940732), I.C.E. di Troncone Marcello (p. iva 02192070734) e Gaia Group srl (p. iva 05734020489), firmatario del contratto REP. n. 38 del 23/02/2024, che si è reso immediatamente disponibile ad eseguire il servizio richiesto;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare le suddette prestazioni mediante Ordine di Prestazione n. 39 all'operatore "R.T.I. Forza 5 con mandataria Sicuring srl" secondo il seguente prospetto economico aggiornato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 12,210%:

- € 1.841,68 per prove di laboratorio (CPV 71900000-7);
- € 0,00 per costi della sicurezza non ribassabili;

per un importo totale dell'affidamento pari a € 1.841,68 oltre IVA 22% per € 405,17 e così per complessivi € 2.246,85;

EVIDENZIATO che la spesa complessiva di € 2.246,85 rientra alla voce B.2.3 delle somme a disposizione del quadro economico, previa riduzione di € 746,85 della voce B.4 in favore della B.2.3, operando quindi una rimodulazione delle somme a disposizione a parità di totale delle stesse:

A Lavori			
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 28,780%		95.884,25 €
A.2	Costi sicurezza		19.721,91 €
Totale A.1 + A.2			115.606,16 €

B Somme a disposizione			
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		28.914,31 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	13.920,93 €	
B.2.2	Indagini geognostiche in sito	11.282,53 €	
B.2.3	Accettazione materiali	2.246,85 €	
B.2.4	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.5	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.2.6	Pulizia vegetazione	1.464,00 €	



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)			6.000,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti		0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti		1.000,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale		5.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori e arrotondamenti (compreso IVA)			4.454,91 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali			5.000,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili			0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere		0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti		0,00 €	
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)			33.861,27 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione		21.344,36 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione		10.832,30 €	
B.7.3	Collaudo statico in corso d'opera		0,00 €	
B.7.4	Verifica del progetto		1.684,61 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%		3.087,06 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente		2.469,65 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto		617,41 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici			0,00 €
B.10	Spese per pubblicità			0,00 €
B.11	Oneri e contributi			202,26 €
B.11.1	Oneri istruttori		163,94 €	
B.11.2	Contributi ANAC		38,32 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP	22%		25.602,92 €
B.12.1	IVA su A		25.433,36 €	
B.12.2	Contributo IRAP su B.8.1		169,56 €	
B.13	Economia derivante dal ribasso d'asta (compreso IVA)			47.271,12 €
	Totale			154.393,85 €

TOTALE A+B	270.000,00 €
-------------------	---------------------

DATO ATTO che per il suddetto affidamento è stato acquisito il CIG derivato BC4BC0669F (CIG Accordo Quadro 989591603A);

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione DURC on line;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale "le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per tali, "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

TENUTO CONTO che la procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, è stata indetta e conclusa in epoca anteriore all'acquisizione di efficacia del nuovo Codice e che tale strumento giuridico, consistente in un contratto “normativo”, non è idoneo a far scaturire effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti, definendo a monte le clausole degli eventuali successivi contratti attuativi (OdL/OdP);

ATTESO che per le ragioni sopra esposte il presente contratto attuativo, non può che continuare ad essere regolato dalla normativa recata dal D.Lgs. n. 50/2016, di riferimento per le clausole contenute nell'Accordo Quadro;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole al Bilancio 2026-2028, nell'ambito del quale, per ogni annualità, l'obbligazione diventa esigibile;

VISTA la relazione, allegata al presente atto, trasmessa dall'Ing. Luca Pigolotti dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte, con la quale si propone l'affidamento delle prove di laboratorio su materiali da costruzione;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che la somma complessiva di € 2.246,85 trova copertura al cap. 3440/800 come nuovo sub all'imp. 2025/1941;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;
- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI AUTORIZZARE, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dei ponti sulla S.P. 21 di Pescaiola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo - CUP I17H21005510001, la stipulazione di un contratto attuativo, avente ad oggetto prove di laboratorio su materiali da costruzione, nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'appalto di lavori e servizi relativi a indagini strutturali e geognostiche in sito, oltre che prove di laboratorio, propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di nuove opere e di interventi relativi al patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo per un periodo di 24 mesi (CIG Accordo Quadro 989591603A);
3. DI EMETTERE, allo scopo, l'Ordine di Prestazione n. 39 all'Operatore economico "R.T.I. Forza 5" con mandataria Sicuring srl (p. iva 05423200483) e mandanti Igetecma di Caloni Michele e Politi Francesco snc (p. iva 04576560488), Taras Pali srl (p. iva 00416940732), I.C.E. di Troncone Marcello (p. iva 02192070734) e Gaia Group srl (p. iva 05734020489), con il ribasso del 12,210%, per un importo di € 1.841,68 oltre IVA 22% per € 405,17 e così per complessivi € 2.246,85 - CIG derivato BC4BC0669F;
4. DI ASSEGNARE la durata di 90 gg naturali e consecutivi per l'ultimazione delle prestazioni;
5. DI APPROVARE il quadro economico secondo la nuova ripartizione di spesa riportata in narrativa;
6. DI IMPUTARE l'importo complessivo di € 2.246,85 al cap. 3440/800 come nuovo sub all'imp. 2025/1941;
7. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno di spesa il residuo da impegnare a "R.T.I. Forza 5 con mandataria Sicuring srl" è riportato nel seguente riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 1	€ 589.920,55
--	---------------------



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B1DEBDE0FA	€ 8.224,88
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B20799CD27	€ 269,51
Ordine di prestazione n° 3 - Cig. Derivato B22C0E1174	€ 5.172,10
Ordine di Prestazione n° 4 - CIG Derivato B271970E36	€ 239,72
Ordine di Prestazione n° 5 - CIG Derivato B28A8C369C	€ 2.041,55
Ordine di Prestazione n° 6 - CIG Derivato B2DFC654CB	€ 2.586,07
Ordine di Prestazione n° 7 - CIG Derivato B35600CF40	€ 6.943,10
Ordine di Prestazione n° 8 - CIG Derivato B39537B894	€ 22.787,96
Ordine di Prestazione n° 9 - CIG Derivato B4560896B4	€ 239,72
Ordine di Prestazione n° 10 - CIG Derivato B45931C2E9	€ 2.541,99
Ordine di Prestazione n° 11 - CIG Derivato B4D51C46AB	€ 3.103,26
Ordine di Prestazione n° 5/a - CIG Derivato B28A8C369C	€ 781,81
Ordine di Prestazione n° 12 - CIG Derivato B61C2AA9B6	€ 15.010,68
Ordine di Prestazione n° 13 - CIG Derivato B625431185	€ 4.328,01
Ordine di Prestazione n° 14 - CIG Derivato B65AF7CDEB	€ 11.378,69
Ordine di Prestazione n° 15 - CIG Derivato B675C9368A	€ 2.744,56
Ordine di Prestazione n° 16 - CIG Derivato B6CA83282E	€ 1.603,32
Ordine di Prestazione n° 17 - CIG Derivato B7262EFC33	€ 12.033,23
Ordine di Prestazione n° 18 - CIG Derivato B7275DB999	€ 2.484,53
Ordine di Prestazione n° 19 - CIG Derivato B7871EE85B	€ 5.679,72
Ordine di Prestazione n° 20 - CIG Derivato B7F6397116	€ 1.063,82
Ordine di Prestazione n° 21 - CIG Derivato B82BA32F36	€ 2.086,57
Ordine di Prestazione n° 22 - CIG Derivato B8AB5C5862	€ 6.487,99
Ordine di Prestazione n° 23 - CIG Derivato B8AC031218	€ 24.751,71
Ordine di Prestazione n° 24 - CIG Derivato B8BBDD3007	€ 22.329,21
Ordine di Prestazione n° 25 - CIG Derivato B8C9B61532	€ 4.399,94
Ordine di Prestazione n° 26 - CIG Derivato B90AA7A2C5	€ 1.254,48
Ordine di Prestazione n° 27 - CIG Derivato B968D2E1AF	€ 6.343,82
Ordine di Prestazione n° 28 - CIG Derivato B96A589AF5	€ 1.298,83
Ordine di Prestazione n° 29 - CIG Derivato B98DE493E3	€ 81.921,54
Ordine di Prestazione n° 26/a - CIG Derivato B90AA7A2C5	€ 297,71
Ordine di Prestazione n° 30 - CIG Derivato BA1BBC9DA4	€ 7.185,70
Ordine di Prestazione n° 18/a - CIG Derivato B7275DB999	€ 169,59



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

Ordine di Prestazione n° 31 - CIG Derivato BA47F15BAF	€ 109.496,01
Ordine di Prestazione n° 32 - CIG Derivato BA4E55F510	€ 32.776,03
Ordine di Prestazione n° 30/a - CIG Derivato BA1BBC9DA4	€ 2.361,16
Ordine di Prestazione n° 33 - CIG Derivato BAE4A579AA	€ 16.403,26
Ordine di Prestazione n° 34 - CIG Derivato BB0CA1EFAA	€ 25.876,34
Ordine di Prestazione n° 35 - CIG Derivato BB94A05C31	€ 2.390,85
Ordine di Prestazione n° 36 - CIG Derivato BBF203FF54	€ 1.642,39
Ordine di Prestazione n° 37 - CIG Derivato BC4296ED87	€ 595,69
Ordine di Prestazione n° 38 - CIG Derivato BC465DCBC7	€ 57.805,48
Ordine di Prestazione n° 39 - CIG Derivato BC4BC0669F	€ 1.841,68
Totale impegnato	€ 520.974,21
Budget residuo	€ 68.946,34

8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. DI TRASMETTERE il presente atto, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Viabilità

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	2.246,85	Sub Impegno 2025/1941
	CIG:	BC4BC0669F		CUP:	I17H21005510001

ALLEGATI - allegato - SP21_ponte_Battifolle_Relazione_affidamento_OdP_39_v1_signed.pdf
(impronta: 9F1BE06C5F343E157D7D96F127315A8D1DEC8C5B26265553A16C813338CD393E)
- allegato A - SP21ponteBattifolle_CME_prove_materiali_v1_signed.pdf



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1396** del **11/07/2026**

(impronta: **1DA3952455B8480127559D2032453B71E834AB4AD7103C640F38716D4483840A**)