



REGIONE TOSCANA



PROVINCIA DI AREZZO

Lavori di ripristino giunti sul viadotto di Poggilupi e viadotto Leonardo nell'ambito delle opere di completamento della variante STR 69 1° e 2° lotto (scheda AR - 1AB)

CIG 9880901972

CUP I97H25000110002



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Descrizione elaborato

Elenco elaborati

Data
Giugno 2026

Codice interno	Lotto/Tratto	Livello	Ambito	Tipo	Numero	Rev.
25148	LU	PE	GEN	R	00	02

Responsabile unico del procedimento:
Ing. Luca Pigolotti

Responsabile della progettazione:
Ing. Matteo Pierami

Responsabile della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Matteo Pierami

Progettazione:



REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	AUTORIZZATO	EMESSO
00	Marzo 2026	Prima emissione	Ing. I. A. Romeo	Ing. N. Giusti	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami
01	Aprile 2026	Seconda emissione	Ing. I. C. Baldocchi	Ing. N. Giusti	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami
02	Giugno 2026	Terza emissione	Ing. I. Lacchini	Ing. N. Giusti	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami



REGIONE TOSCANA



PROVINCIA DI AREZZO

LAVORI DI RIPRISTINO GIUNTI SUL VIADOTTO DI POGGILUPI E VIADOTTO LEONARDO NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE
STR 69 1° E 2° LOTTO (SCHEDA AR-1AB)

Sommario

1	Elenco elaborati	2
---	------------------------	---



REGIONE TOSCANA



PROVINCIA DI AREZZO

LAVORI DI RIPRISTINO GIUNTI SUL VIADOTTO DI POGGILUPI E VIADOTTO LEONARDO NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE
STR 69 1° E 2° LOTTO (SCHEDA AR-1AB)**1** **Elenco elaborati**

Codifica																DESCRIZIONE ELABORATO	Titolo elaborato	
Codice interno		Lotto/Tratto		Livello	Ambito		Tipo	Num.	Rev									
01 - Elaborati generali																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	R	0	0	0	2	Elenco elaborati	25148 LU PE GEN R 00 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	R	0	1	0	2	Capitolato speciale d'appalto integrativo - Norme tecniche	25148 LU PE GEN R 01 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	R	0	2	0	0	Capitolato speciale d'appalto integrativo - Norme generali	25148 LU PE GEN R 02 00
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	R	0	3	0	0	Schema Ordine di Lavoro	25148 LU PE GEN R 03 00
Viadotto Leonardo																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	R	0	4	0	2	Relazione tecnica generale - Viadotto Leonardo	25148 LU PE GEN R 04 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	R	0	5	0	1	Relazione sulla gestione delle materie - Viadotto Leonardo	25148 LU PE GEN R 05 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	G	0	1	0	2	Corografia - Viadotto Leonardo	25148 LU PE GEN G 01 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	G	0	2	0	1	Inquadramento ortofoto - Viadotto Leonardo	25148 LU PE GEN G 02 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	G	0	3	0	1	Inquadramento urbanistico e vincoli Comune Montevarchi - Viadotto Leonardo	25148 LU PE GEN G 03 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	G	0	4	0	1	Inquadramento urbanistico e vincoli Comune Terranova Bracciolini - Viadotto Leonardo	25148 LU PE GEN G 04 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	G	0	5	0	2	Inquadramento fotografico - Viadotto Leonardo	25148 LU PE GEN G 05 02
Viadotto Poggilupi																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	R	0	6	0	2	Relazione tecnica generale - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE GEN R 06 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	R	0	7	0	1	Relazione sulla gestione delle materie - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE GEN R 07 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	G	0	6	0	2	Corografia - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE GEN G 06 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	G	0	7	0	1	Inquadramento ortofoto - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE GEN G 07 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	G	0	8	0	1	Inquadramento urbanistico e vincoli - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE GEN G 08 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	G	0	9	0	2	Inquadramento fotografico - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE GEN G 09 02
Lavorazioni opzionali																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	G	E	N	R	0	8	0	0	Relazione tecnica generale - Lavorazioni opzionali	25148 LU PE GEN R 08 00
02 - Elaborati economici																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	C	O	R	0	1	0	2	Quadro Tecnico Economico	25148 LU PE ECO R 01 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	C	O	R	0	2	0	2	Computo metrico estimativo dei lavori	25148 LU PE ECO R 02 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	C	O	R	0	3	0	2	Computo metrico estimativo della sicurezza	25148 LU PE ECO R 03 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	C	O	R	0	4	0	2	Elenco prezzi lavori	25148 LU PE ECO R 04 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	C	O	R	0	5	0	2	Elenco prezzi sicurezza	25148 LU PE ECO R 05 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	C	O	R	0	6	0	2	Analisi prezzi	25148 LU PE ECO R 06 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	C	O	R	0	7	0	2	Incidenza manodopera	25148 LU PE ECO R 07 02
Lavorazioni opzionali																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	C	O	R	0	8	0	0	Computo metrico estimativo - Lavorazioni opzionali	25148 LU PE ECO R 08 00
03 - Elaborati strutturali																		
Viadotto Leonardo																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	R	0	1	0	1	Relazione sulle indagini dei materiali - Viadotto Leonardo	25148 LU PE STR R 01 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	R	0	2	0	2	Relazione di calcolo - Viadotto Leonardo	25148 LU PE STR R 02 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	R	0	3	0	2	Piano di manutenzione - Viadotto Leonardo	25148 LU PE STR R 03 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	G	0	1	0	1	Stato di fatto - Pianta - Viadotto Leonardo	25148 LU PE STR G 01 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	G	0	2	0	2	Stato di fatto - Stato di Progetto - Fasi lavorative - Viadotto Leonardo 1 di 2	25148 LU PE STR G 02 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	G	0	3	0	2	Stato di fatto - Stato di Progetto - Fasi lavorative - Viadotto Leonardo 2 di 2	25148 LU PE STR G 03 02
Viadotto Poggilupi																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	R	0	4	0	1	Relazione sulle indagini dei materiali - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE STR R 04 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	R	0	5	0	2	Relazione di calcolo - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE STR R 05 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	R	0	6	0	2	Piano di manutenzione - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE STR R 06 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	G	0	4	0	1	Stato di fatto - Pianta - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE STR G 04 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	G	0	5	0	2	Stato di fatto - Stato di Progetto - Fasi lavorative - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE STR G 05 02
Lavorazioni opzionali																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	T	R	G	0	6	0	0	Stato di fatto - Stato di Progetto - Fasi lavorative - Lavorazioni opzionali	25148 LU PE STR G 06 00
04 - Sicurezza																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	I	C	R	0	1	0	2	Piano di sicurezza e coordinamento	25148 LU PE SIC R 01 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	I	C	R	0	2	0	2	Cronoprogramma	25148 LU PE SIC R 02 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	I	C	R	0	3	0	2	Fascicolo tecnico dell'opera	25148 LU PE SIC R 03 02
Viadotto Poggilupi																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	I	C	G	0	1	0	2	Layout e fasi di cantiere - Viadotto Leonardo 1 di 2	25148 LU PE SIC G 01 02
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	I	C	G	0	2	0	2	Layout e fasi di cantiere - Viadotto Leonardo 2 di 2	25148 LU PE SIC G 02 02
Viadotto Poggilupi																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	I	C	G	0	3	0	2	Layout e fasi di cantiere - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE SIC G 03 02
Lavorazioni opzionali																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	S	I	C	G	0	4	0	0	Layout e fasi di cantiere - Lavorazioni opzionali	25148 LU PE SIC G 04 00
05 - Espropri																		
Viadotto Leonardo																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	S	P	R	0	1	0	1	Piano particolare di esproprio - Viadotto Leonardo	25148 LU PE ESP R 01 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	S	P	G	0	1	0	1	Inquadramento catastale Comune Montevarchi - Viadotto Leonardo	25148 LU PE ESP G 01 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	S	P	G	0	2	0	1	Inquadramento catastale Comune Terranova Bracciolini - Viadotto Leonardo	25148 LU PE ESP G 02 01
Viadotto Poggilupi																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	S	P	R	0	2	0	1	Piano particolare di esproprio - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE ESP R 02 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	E	S	P	G	0	3	0	1	Inquadramento catastale - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE ESP G 03 01
06 - Idraulica																		
Viadotto Leonardo																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	I	D	R	R	0	1	0	1	Relazione idrologica - Viadotto Leonardo	25148 LU PE IDR R 01 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	I	D	R	R	0	2	0	1	Relazione idraulica - Viadotto Leonardo	25148 LU PE IDR R 02 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	I	D	R	G	0	1	0	1	Stato di progetto - Regimazione acque di piattaforma - Viadotto Leonardo	25148 LU PE IDR G 01 01
Viadotto Poggilupi																		
2	5	1	4	8	L	U	P	E	I	D	R	R	0	3	0	1	Relazione idrologica - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE IDR R 03 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	I	D	R	R	0	4	0	1	Relazione idraulica - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE IDR R 04 01
2	5	1	4	8	L	U	P	E	I	D	R	G	0	2	0	1	Stato di progetto - Regimazione acque di piattaforma - Viadotto Poggilupi	25148 LU PE IDR G 02 01