

--	--

PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO

COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI LATERALI DELLE SPALLE E DELL'IMPALCATO DEL PONTE SUL CANALE MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI CASTRONCELLO-BROLIO

CATEGORIA PROGETTO

ELABORATI ECONOMICI - PROGETTO ESECUTIVO

CONTENUTO TAVOLA

QUADRO ECONOMICO - SECONDO LOTTO

ALLEGATO

C/4_2

ARCHIVIO

ST-22-042

COMMITTENTE

Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO

Provincia di Arezzo

DATA

27/07/2026

STATO

—

UNITA' DI MISURA

—

SCALA

—

REVISIONI

—	—
—	—

ELABORATO N°

—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI


Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Cappelletti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Nicola Cappelletti



QUADRO ECONOMICO			
Completamento dell'intervento di consolidamento delle pareti laterali delle spalle e dell'impalcato del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello - Brolio - SECONDO LOTTO CUP I17H26000320001 PROGETTO ESECUTIVO			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a corpo / a misura		139 593,47 €
A.1.1	di cui costo manodopera	39 797,72 €	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		28 892,78 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		168 486,25 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilevi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		0,00 €
B.2.1	Indagini strutturali e geognostiche in sito	0,00 €	
B.2.2	Accettazione materiali	0,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e/o di collaudo	0,00 €	
B.2.5	Altro	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		5 000,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	5 000,00 €	
B.3.4	Gestione viabilità alternativa	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		9 000,00 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e/o modifiche contrattuali		1 943,21 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (comprese cassa previdenziale e IVA)		15 133,83 €
B.7.1	Collaudo statico	0,00 €	
B.7.2	PROGETTO ESECUTIVO, DL, CSP, CSE, CONTABILITA' - LOTTO 2	15 133,83 €	
B.7.3	Verifica del progetto	0,00 €	
B.7.4	Geologo	0,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	3 369,73 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		0,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	0,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	37 066,98 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		71 513,75 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			240 000,00 €