

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dell'opera:
Ponte sulla SP27 Castroncello - Km 11+900 località Montecchio Vecchio
La Colmata - Comune di Castiglion Fiorentino (CUP: 127H21005060001)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Luca Pigolotti

IL PROGETTISTA:

Ing. Umberto Rosatella

IL PROGETTISTA E

DL ARCHITETTONICO:

Arch. Renato Comerlati



DATA:

08/2026



ABICert
Tiene di certificazione
UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. QBC711
IFA34 Regolamento Tecnico RT21



ALE CONSULTING S.r.l. unico socio
40033 Casalecchio di Reno (BO)
03012 Anagni (FR)
61159 Genova (GE)
37020 Dolcè (VR)
C.F./P.Iva 02392500605
Tel: +39 051 573578
Sito: www.aleconsulting.it

B - DOCUMENTI TECNICO - AMMINISTRATIVI

OGGETTO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

NUMERO PROGRESSIVO:

B006

SCALA:

-

CODICE ELABORATO:

DTA.06

COMMESSA INTERNA:

21.22.PR.CSP

CODICE CIG:

926146852B

REVISIONE:

02

N°

DATA

00

12/2023

01

04/2026

 QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.27 Castroncello, km. 11+900, località Montecchio Vecchio La Colmata, Comune di Castiglion Fiorentino. CUP I27H21005060001			
A LAVORI			
A.1	Lavori a misura		184 446,47 €
A.1.1	di cui costo manodopera	49 304,86 €	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		17 166,52 €
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)			201 612,99 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		10 000,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		31 868,62 €
B.2.1	Rilievi e indagini in sito	24 868,62 €	
B.2.2	Accettazione materiali	5 000,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	2 000,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.2.5	Altro	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		20 000,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	20 000,00 €	
B.3.4	Altro	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)		8 987,54 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali (compreso IVA)		6 000,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)		23 850,58 €
B.7.1	Ispezioni visive e schede difettosità, classe di attenzione	0,00 €	
B.7.2	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	13 337,60 €	
B.7.3	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	10 512,98 €	
B.7.4	Collaudo statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.5	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €	
B.7.6	Verifica del progetto	0,00 €	
B.7.7	Altro	0,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche		4 032,26 €
B.8.1	Quota da destinare al personale	3 225,81 €	
B.8.2	Quota da destinare all'innovazione tecnologica	806,45 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		71,67 €
B.11.1	Oneri istruttori	60,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	11,67 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP		44 576,34 €
B.12.1	IVA sui lavori	44 354,86 €	
B.12.2	Contributo IRAP su B.8.1	221,48 €	
B.13	Economie derivanti da ribassi d'asta (compreso IVA)		0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)			149 387,01 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			351 000,00 €