

SP27_Aggiornata

Prezzario TOS 2022					
S.02			S.04		
V	8.641,95 €		V	101.593,83 €	
P	20,4110%		P	12,9369%	
G	0,5		G	0,9	

ESECUZIONE LAVORI				Prestazione	Q	Importo	Q	Importo	Q	Importo			
1	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			Qcl.01	0,38	335,14 €	0,38	4.494,94 €	0,42	1.674,36 €			
1	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			Qcl.03	0,02	17,64 €	0,02	236,58 €	0,02	79,73 €			
1	Contabilita' dei lavori a misura:			Qcl.09									
		fino	500.000,00 €		0,06	0,06	52,92 €	0,06	0,06	709,73 €	0,045	0,045	179,40 €
		sull'eccedenza			0,12	0	0,00 €	0,12	0	0,00 €	0,09	0	0,00 €
1	Certificato di regolare esecuzione			Qcl.11	0,04	35,28 €	0,04	473,15 €	0,04	159,46 €			
1	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			Qcl.12	0,25	220,49 €	0,25	2.957,20 €	0,25	996,65 €			
					Totale	661,47 €	Totale	8.871,60 €	Totale	3.089,60 €			

Totale prestazioni professionali		12.622,67 €
Spese e oneri generali di studio	15%	1.893,40 €
Totale compenso		14.516,07 €

ribasso 42,92%
al netto del ribass 8.285,77 € oltre cassa previdenziale e IVA