



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Completamento dei lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la S.P. 208 “di Chiusi della Verna” al km 10+000, nella località “Ponte Rosso” in Comune di Bibbiena – CUP I37H26000290001

Servizio di progettazione, con opzione di affidamento del servizio di direzione dell'esecuzione dei lavori, con contratto attuativo mediante OdP 12 a Operatore 2, nell'ambito Accordo Quadro.

CIG Accordo Quadro 9880901972

CIG derivato BCD61DE292

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000018



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che il ponte attraversante il Torrente Corsalone al km 10+000 della S.P. 208 di Chiusi della Verna, ricadente nel Comune di Bibbiena, è stato oggetto di un primo intervento di consolidamento strutturale che ha interessato le fondazioni e le pile e che ora deve essere completata la messa in sicurezza strutturale e funzionale delle restanti parti, con particolare riferimento all'impalcato in quanto affetto da un avanzato stato di degrado;

RICHIAMATO il D.M. 5 maggio 2022 reg. 125 - *"Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."* pubblicato in G.U. n.164 del 15/07/2022;

ATTESO che, in relazione al disposto del Decreto Ministeriale sopra citato, la Provincia di Arezzo ha trasmesso, con nota protocollo provinciale n. 17372 del 28/06/2023, n. 19 schede dei progetti da ammettere a finanziamento relativamente al piano di Finanziamento anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 per complessivi € 13.866.172,88 così articolati:

- anno 2024: € 990.440,92;
- anno 2025: € 990.440,92;
- anno 2026: € 2.971.322,76;
- anno 2027: € 2.971.322,76;
- anno 2028: € 2.971.322,76;
- anno 2029: € 2.971.322,76;

- con D.D. n. 1208 del 25/07/2023 è stata accertata la somma di € 13.866.172,88 al capitolo E 1150 "Contributo alle province per manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti (legge 13 ottobre 2020, n. 126) U 3440" secondo la sopradetta articolazione, come segue:

- anno 2024 accertamento n. 2024/10;
- anno 2025 accertamento n. 2025/6;
- anno 2026 accertamento n. 2026/5;
- anno 2027 accertamento n. 2027/3;
- anno 2028 accertamento n. 2028/3;
- anno 2029 accertamento n. 2029/3;

PRECISATO che con prot. n. 15530 del 21/05/2026 è stato comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la rimodulazione di alcune schede di interventi finanziati con i fondi



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

di cui al sopradetto decreto ministeriale, che ha consentito l'inserimento della nuova scheda 01944.V2.AR riguardante il Completamento dei lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la SP. 208 "di Chiusi della Verna" al km 10+000, nella località "Ponte Rosso" in Comune di Bibbiena (CUP I37H26000290001), per l'importo di € 780.000,00 ripartito per € 76.000,00 nell'annualità 2026 e per € 704.000,00 nell'annualità 2027;

RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 08/05/2026 è stata approvata la variazione n. 1 al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, e nell'annuale 2026 è stato inserito il completamento dei lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la S.P. 208 "di Chiusi della Verna" al km 10+000, nella località "Ponte Rosso" in Comune di Bibbiena – CUP I37H26000290001 - CUI: L80000610511202600013 - cod. Int. Amm.ne: 2027.07, per l'importo di € 780.000,00 interamente finanziato con i fondi ministeriali di cui al Decreto 5 maggio 2022;

CONSIDERATO che per attuare l'intervento è necessario dapprima svilupparne il progetto e, per tale fine, l'Amministrazione intende individuare figure professionali esterne in possesso di requisiti e competenze richiesti;

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 1880 del 13.11.2023 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro per l'appalto di servizi di Ingegneria e Architettura per la realizzazione di nuove opere e di interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza e l'integrità della rete viaria provinciale, riguardante anche manufatti, viadotti, ponti, gallerie e barriere - CIG 9880901972, dell'importo complessivo massimo di € 1.636.886,52 oltre oneri previdenziali e IVA, in favore di:

- Operatore 1, R.T.P. tra Smart Engineering srl (mandataria), Studio Dragoni, Peruzzi e Calzolari Ingegneri Associati, Studio di Geologia Dott. Lorenzo Sedda, Studio Di Ingegneria Ing. Ciuffardi, con sede legale Pisa, per la quota di 38%, e così per € 622.016,88 al netto del ribasso offerto di 37,733%;
- Operatore 2, R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandataria), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani, con sede legale in Feltre (BL), per la quota di 28%, e così per € 458.328,23 al netto del ribasso offerto di 40,713%;
- Operatore 3, R.T.P. tra ENSER srl (mandataria), Arch. Pamela Paolucci, con sede legale in Faenza (RA), per la quota di 20%, e così per € 327.377,30 al netto del ribasso offerto di 29,920%;
- Operatore 4, R.T.P. tra DP Ingegneria srl (mandataria), SO.GE.T srl, con sede legale in Lucca, per la quota di 14%, e così per € 229.164,11 al netto del ribasso offerto di 35,000%;

VISTA la D.D. n. 291 del 20/02/2024 di dichiarazione di avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, della D.D. n. 1880 del 13/11/2023 per gli operatori:

- Operatore 2, R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandataria), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani;
- Operatore 3, R.T.P. tra ENSER srl (mandataria), Arch. Pamela Paolucci;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 179 del 02/02/2026 con la quale è stata assunta decisione a contrarre per la conclusione di un nuovo Accordo Quadro, ex art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per servizi tecnici di architettura e ingegneria riguardanti interventi



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

e attività tecniche da eseguirsi su manufatti della rete viaria provinciale e, contestualmente, è stato prorogato l'attuale Accordo Quadro di servizi di architettura e ingegneria aggiudicato con D.D. n. 1880 del 13/11/2023 (CIG 9880901972) fino al termine delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente;

VALUTATO che:

- le prestazioni individuate nel presente affidamento rientrano fra quelle previste nel sopradDETTO Accordo Quadro in riferimento alla categoria di servizi CPV 71322500-6;
- la procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro è stata indetta e conclusa in epoca anteriore all'acquisizione di efficacia del nuovo D.Lgs 36/2023 e pertanto, a norma dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il successivo contratto attuativo continuerà ad essere regolato dalla normativa recata dal D.Lgs. n. 50/2016, di riferimento per le clausole contenute nell'Accordo Quadro, rendendo quindi possibile sviluppare la progettazione nell'ambito del D.Lgs 50/2016;

ATTESO che, per le ragioni sopra esposte, il successivo contratto attuativo non potrà che continuare ad essere regolato dalla normativa recata dal D.Lgs. n. 50/2016, di riferimento per le clausole contenute nell'Accordo Quadro;

PRECISATO che tale linea interpretativa è suffragata dal Servizio di supporto giuridico del MIT, come da risposta a Quesito n. 2507 del 17/04/2024: "... posto che con il contratto attuativo non si ha una procedura di gara, esso è stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto l'affidamento dell'accordo quadro, ovvero – nel caso di interesse - quella del d.lgs. 50/2016 (ex art. 226, co. 2, d.lgs. 36/2023)" e da ANAC, come da Parere FUNZ CONS n. 16/2025: "Dunque, in assenza di specifiche disposizioni transitorie di senso contrario, è con riferimento alla pubblicazione dei documenti di gara a monte, che occorre riferirsi per l'individuazione della disciplina normativa applicabile all'accordo quadro, secondo il richiamato principio del tempus regit actum e non al momento della stipula dei singoli accordi attuativi."

TENUTO CONTO che

- la caratteristica principale degli accordi quadro è (...) quella di definire il perimetro generale delle obbligazioni contrattuali, poi destinate ad essere specificate in una successiva fase, mediante attivazione di specifici contratti di appalto", Cons. St., sez. V, 1° marzo 2017, n. 946;
- "la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.(...) Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo", Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania, Del/Par n. 77 /2018;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare n. 1 MEF – RGS – prot. 570 del 02/01/2023, in aderenza a quanto sopra espresso dalla Magistratura contabile, ha ribadito



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

che "l'obbligazione pecuniaria a carico dell'amministrazione sorge con i contratti attuativi, che richiedono l'assunzione dell'impegno di spesa (...)";

TENUTO CONTO che l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro avviene secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e quindi sulla base di Ordini di Prestazione/Lavoro (OdP/OdL), aventi valore di contratti attuativi, emessi dall'Ente in base alla programmazione e alle necessità, che riportano le informazioni necessarie al compimento della prestazione, compreso il tempo utile per l'esecuzione;

DATO ATTO che gli importi da porre a base d'asta dei compensi professionali sono determinati secondo le indicazioni del D.M. 17/06/2016 su un valore delle opere presunto di € 570.000,00 (compresi oneri della sicurezza) in categoria S.04 (allegato 1) e stimati come segue:

- i. € 26.994,69 oltre cassa e IVA per il servizio di progettazione definitiva;
- ii. € 18.699,15 oltre cassa e IVA per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- iii. € 35.026,85 per il servizio di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di certificazione della regolare esecuzione dei lavori, considerato come servizio opzionale ex art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

VALUTATO così un valore stimato dell'appalto pari a complessivi € 80.720,69 al netto di cassa previdenziale e IVA;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha interpellato l'operatore 2 R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandataria), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani, firmatario del contratto Reg. n. 413/04/CONTR del 02/02/2024, il quale si è reso immediatamente disponibile a eseguire il servizio richiesto;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare le suddette prestazioni, di cui ai precedenti punti i. / ii /, mediante Ordine di Prestazione n. 12 all'operatore 2: R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandataria), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani, per l'importo contrattuale di € 27.090,51 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa previdenziale 4% per € 1.083,62 e IVA 22% per € 6.198,31 e così per complessivi € 34.372,44;

EVIDENZIATO che le prestazioni opzionali di cui al precedente punto iii) potranno poi essere affidate all'operatore 2 R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandataria), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani, per l'importo contrattuale di € 20.766,37 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa previdenziale 4% per € 830,65 e IVA 22% per € 4.751,34 e così per complessivi € 26.348,36 come modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da attivarsi a discrezione dell'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del contratto e che si formalizzerà con l'emissione di un ordine di prestazione integrativo;

DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa, è stato acquisito il seguente CIG derivato BCD61DE292 (CIG Accordo Quadro 9880901972);

CONSIDERATO che il mandatario L&S Engineering srl Società Di Ingegneria ha comunicato a questa Amministrazione:



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

- le quote di esecuzione dell'ordinativo pari a 78,00% da parte di L&S Engineering srl Società Di Ingegneria, 19,00% da parte di Ing. Antonio Tenani e 3,00% da parte di Arch. Paola Andreotti;
- i nominativi dei professionisti che assolveranno alle funzioni delle figure professionali del gruppo di lavoro richiesto per l'espletamento del servizio in parola;

EVIDENZIATO che, come da atto notarile di costituzione del raggruppamento tra professionisti agli atti di questa Amministrazione, è stata conferita a L&S Engineering srl Società Di Ingegneria, nella sua qualità di mandataria e capogruppo del RTP con Ing. Antonio Tenani e Arch. Paola Andreotti, la procura speciale per la rappresentanza esclusiva di detto RTP nei confronti dell'Amministrazione nonché per l'espletamento di ogni atto utile e necessario connesso all'Accordo Quadro aggiudicato fino all'estinzione di ogni rapporto;

EVIDENZIATA inoltre la seguente tempistica stimata per rendere le prestazioni:

- 55 gg naturali e consecutivi per la progettazione definitiva, a partire dalla data di consegna del servizio, la cui durata si intenderà interrotta per l'esecuzione di eventuali indagini in sito;
- 35 gg naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva, a partire dalla data di approvazione del progetto definitivo;
- 275 gg per la direzione dell'esecuzione dei lavori, a partire dalla data di consegna dei lavori;
- 45 gg naturali e consecutivi per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, a partire dalla data di loro ultimazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale "le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per tali, "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

TENUTO CONTO che la procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, è stata indetta e conclusa in epoca anteriore all'acquisizione di efficacia del nuovo Codice e che tale strumento giuridico, consistente in un contratto "normativo", non è idoneo a far scaturire effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti, definendo a monte le clausole degli eventuali successivi contratti attuativi (OdL/OdP);

ATTESO che per le ragioni sopra esposte il presente contratto attuativo, non può che continuare ad essere regolato dalla normativa recata dal D.Lgs. n. 50/2016, di riferimento per le clausole contenute nell'Accordo Quadro;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1882 del 13/11/2023 e successiva D.D. n. 453 del 12/03/2024 di intervenuta efficacia è stato aggiudicato l'Accordo Quadro – LOTTO 5 (Casentino – CIG 9860514192) – per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

VISTA la relazione, allegata al presente atto, con la quale l'Ing. Luca Pigolotti, Responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte, propone l'affidamento del servizio;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che la somma complessiva del progetto trova copertura finanziaria al cap. 3440 PEG 2026 e PEG 2027 e la somma per il servizio affidato con OdP 12 al PEG 2026;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;
- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE la somma complessiva di € 780.000,00 necessaria per il progetto di completamento dei lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la S.P. 208 "di Chiusi della Verna" al km 10+000, nella località "Ponte Rosso" in Comune di Bibbiena – CUP I37H26000290001;
3. DI AUTORIZZARE la stipulazione di un contratto attuativo avente ad oggetto il servizio di progettazione, con opzione del servizio di direzione dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito del progetto di *completamento dei lavori* di messa in sicurezza del ponte lungo la S.P. 208 "di Chiusi della Verna" al km 10+000, nella località "Ponte Rosso" in Comune di Bibbiena – CUP I37H26000290001, con la modalità di Ordine di Prestazione per l'Accordo Quadro di cui alla D.D. n. 1880/2023 in premessa richiamata (CIG Accordo Quadro 9880901972);
4. DI EMETTERE, allo scopo, per il servizio di progettazione l'Ordine di Prestazione n. 12 all'Operatore 2: R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandataria), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani (p. iva 01244850259), con il ribasso del 40,713%, per l'importo contrattuale di € 27.090,51 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa previdenziale 4% per € 1.083,62 e IVA 22% per € 6.198,31 e così per complessi € 34.372,44 (come da stima dei compensi allegati) – CIG derivato BCD61DE292;
5. DI DARE ATTO che le funzioni delle figure professionali del gruppo di lavoro richiesto per l'espletamento del servizio di progettazione incaricato sono così assolve:
 - Progettista architettonico: Arch. Paola Andreotti;
 - Progettista delle strutture: Ing. Antonio Tenani;
 - Geologo: Geol. Cosimo Martinelli (L&S Engineering srl);
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Sandro D'Agostini (L&S Engineering srl);
6. DI ASSEGNARE n. 90 giorni naturali e consecutivi per l'espletamento del servizio di progettazione incaricato, suddivisi in 55 gg per la progettazione definitiva e 35 gg per la progettazione esecutiva;
7. DI DARE ATTO che le prestazioni opzionali di direzione dell'esecuzione dei lavori potranno essere successivamente affidate all'operatore 2, R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandataria), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani, per l'importo contrattuale di € 20.766,37 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa previdenziale 4% per € 830,65 e IVA 22% per € 4.751,34 e così per complessi € 26.348,36, mediante una modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 da attivarsi a discrezione dell'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del contratto e che si formalizzerà con l'emissione di un ordine di prestazione integrativo;
8. DI DARE ATTO che le funzioni delle figure professionali del gruppo di lavoro richiesto per l'espletamento del servizio opzionale di direzione dell'esecuzione dei lavori, qualora dovessero essere attivato dall'Amministrazione, saranno così assolve:
 - Direttore dei lavori architettonici: Ing. Sandro D'Agostini (L&S Engineering srl);
 - Direttore dei lavori strutturali: Ing. Sandro D'Agostini (L&S Engineering srl);



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Sandro D'Agostini (L&S Engineering srl);
9. DI ASSEGNARE 320 giorni naturali e consecutivi per l'espletamento del servizio opzionale per la direzione dell'esecuzione lavori, suddivisi in 275 gg per la direzione dei lavori e 45 gg per la certificazione della regolare esecuzione dei lavori;
10. DI IMPEGNARE la somma di complessiva di € 780,000,00 al cap. 3440 come segue:
- € 76,000,00 al PEG 2026 di cui:
 - € 34.372,44 per servizio progettazione a operatore 2 con OdP 12;
 - € 704.000,00 al PEG 2027;
11. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare al RTP è come da riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 2	€ 458.328,23
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B2506A258C	€ 29.633,60
Ordine di Prestazione n° 1/a - CIG Derivato B2506A258C	€ 7.601,89
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B4F2FF438D	€ 4.545,24
Ordine di Prestazione n° 3 - CIG Derivato B5371910F3	€ 35.779,64
Ordine di Prestazione n° 4 - CIG Derivato B53B82E68E	€ 23.710,08
Ordine di Prestazione n° 5 - CIG Derivato B7AB7CA2BE	€ 78.600,72
Ordine di Prestazione n° 6 - CIG Derivato B83067A23E	€ 3.024,38
Ordine di Prestazione n° 7 - CIG Derivato B8391B8A3E	€ 35.113,74
Ordine di Prestazione n° 8 - CIG Derivato B83A22EFBD	€ 38.325,65
Ordine di Prestazione n° 9 - CIG Derivato B8B55D4E04	€ 20.261,44
Ordine di Prestazione n° 9/a - CIG Derivato B8B55D4E04	€ 3.733,22
Ordine di Prestazione n° 10 - CIG Derivato B8B55D4E04	€ 49.773,88
Ordine di Prestazione n° 11 - CIG Derivato B8B55D4E04	€ 27.233,14
Ordine di Prestazione n° 12 - CIG Derivato BCD61DE292	€ 27.090,51



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1765** del **08/09/2026**

Totale impegnato	€ 384.427,13
Budget residuo	€ 73.901,10

12. DI DARE ATTO che la funzione di RUP è assolta dall'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. DI TRASMETTERE il presente atto, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:

- Ufficio Atti;
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Amm.vo S.T.;
- Servizio Viabilità

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440	76.000,00	Impegno
	CIG:			CUP:	I37H26000290001
2027	10.05.2	2.02.01.09.012	3440	704.000,00	Impegno
	CIG:			CUP:	I37H26000290001

ALLEGATI - allegato - OdP_12_Perizia_di_spesa_v2_signed.pdf
(impronta: CC224E5F585D8EA8EAE370219DD90B22C3244F75CA5E92E4988956A614920E7B)
- Allegato 1 Stima_PDPECSPLDLCSE_SP208km10000_signed.pdf
(impronta: B46AC8FFB146298EF9D2AF14920D83212DD1F16715BAA5F673192BF79D39DB64)