
 

L'impresa VERDE IDEA di Filosa Fabrizio con sede in Via C. Filosa n.2 04023 Formia (LT) P.Iva 
02218420590 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di LATINA al 
numero 154792 per attività non specializzate di lavori edili dal 06/08/2004 nella persona del legale 
rappresentante FABRIZIO FILOSA nato a Formia (LT) il 23-02-1981 residente in Formia alla Via Rotabile 
n.119 04023 C.F. FLSFRZ81B23D708M, in appresso per brevità denominato "APPALTATORE", 

E 

La società GIORO' Srl con sede nel Comune di San Felice Circeo Prov. (LT), Stato ITALIA in via 
Litoranea 44 cap 04017 Partita Iva 03296680592 nella persona del Rappresentante Legale Pennisi Carmelo 
nato a Marino Prov. (Roma) il giorno 05/09/1986 residente nel Comune di Marino Prov. (ROMA) Stato 
ITALIA in via della Repubblica n.200 cap 00047 c.f. PNNCML86P05E958B, per brevità denominato 
"SUBAPPALTATORE", 

ed entrambi per brevità in appresso denominate "PARTI". 

PREMESSO 
che l'impresa Verde Idea di Filosa Fabrizio è aggiudicataria dell'Accordo Quadro relativo al servizio di 
sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo di 
cui al contratto stipulato in data 13-05-2024 rep. N. 438/29 inerente il Lotto n.4 cig lotto A02461DOD8 
della durata di 48 mesi. 

Che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltare parte 
delle seguenti lavorazioni: 

• MANUTENZIONE DEL VERDE MEDIANTE TAGLIO ERBA E POTATURE; 
che l'Impresa GIORO' Srl con sede nel Comune di San Felice Circeo Prov. (LT), Stato ITALIA in via 
Litoranea 44 cap 04017 Partita Iva 03296680592 si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto 
l'esecuzione delle attività di cui sopra, per un importo complessivo di€ 10000,00 (eurodiecimila/00); 
che l'Impresa medesima: 

• non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36 del 2023; 
• è iscritta presso la C.C.I.A.A. di LATINA del Registro Imprese al n. 325737; 
• dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di 

quant'altro necessario all'esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per garantirne 
l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi 
necessan; 

• ha eseguito lavori similari di pari importo negli ultimi tre esercizi finanziari; 

CONTRATTO DI SUBAPPALTO 
ai sensi dell'art.119 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 

Codice dei contratti f!Ulillillisi iR attua ieRe llell'artis11l11 1 llella legge ;n giugRe ::10::12, n. 78, recante delega al 
Governo in materia di contratti pubblici
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C.C.N.L. applicato: (barrare la casella interessata) 
x   Agricoltura Florovivaista 

Altri Settori (specificare settore di appartenenza) 
• è in regola con gli adempimenti previsti della Legge 68/99 così come modificata dalla Legge 247/2007. 
• è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed 

antinfortunistici per il personale dipendente; 
• ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi che, anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso 
che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono 
quelle sancite da quest'ultimo; 

• si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente 
Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali 
le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle 
condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori 
di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere 
influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto 
debito conto nella determinazione della sua offerta; 

• è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella 
quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti 
sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi 
ad essi; 

• è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei 
dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non 
materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi 
esattamente difficoltà operative, oneri e rischi; 

• ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che 
possono influire nell'esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo 
il prezzo pattuito. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO 

ART. 1- CONFERMA DELLE PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

ART. 2 - OGGETTO 
Il servizio oggetto del presente Contratto di subappalto riguarda l'esecuzione di manutenzione del verde 
lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo relativamente al lotto n.4, per un importo 
complessivo di€ 10000,00 (eurodiecimila/00) comprensivi degli oneri per gli adempimenti di sicurezza, 
comprensivi del costo della manodopera, oltre IVA come per legge ed in particolare per le attività riferite nella 
relazione allegata al presente contratto che ne forma parte integrante e sostanziale. 
Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la 
sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal 
subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona 
esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere 
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dell'appaltatore. 
Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle 
specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al 
momento di esecuzione dei lavori. 
Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale o Computo Metrico, nel 
rispetto delle specifiche tecniche fomite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le 
istruzioni della direzione di cantiere dell'appaltatore. 
Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della 
commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla 
base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non 
espressamente menzionate. 

ART. 3-0SSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE 
In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i 
documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto 
tra l'appaltatore e l'ente appaltante. 

ART. 4 -IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI 
L'importo complessivo delle lavorazioni relative al presente contratto è determinato tra le parti in € 
10000,00 (eurodiecimila/00) comprensivi degli oneri per gli adempimenti di sicurezza, comprensivi del costo 
della manodopera, oltre IVA come per legge con applicazione del cosiddetto Reverse Charge ai sensi 
dell'articolo 17 del DPRn. 633/72. 
Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in 
diminuzione delle opere oggetto del presente contratto saranno oggetto di separato accordo tra le parti. 
I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed 
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere. 

ART. 5-I PAGAMENTI 
I pagamenti avverranno successivamente alla emissione del SAL e del relativo certificato di pagamento 
redatti dalla committenza e a seguito di successiva regolare fattura emessa dall'impresa subappaltatrice. Ai 
sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto 
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente. 
Il pagamento diretto è subordinato: 

• alla preventiva autorizzazione del subappalto; 
• alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni; 
• alla presentazione della relativa fattura da parte del subappaltatore; 
• all'acquisizione di un DURC regolare e delle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente. 

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine richiesto dal Responsabile 
Unico del Progetto, la contabilità delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, con separata evidenza degli 
importi maturati, nonché ogni documentazione necessaria ai fini della liquidazione. 
Gli importi corrisposti direttamente al subappaltatore sono portati in detrazione dalle somme dovute 
all'appaltatore per il medesimo stato di avanzamento dei lavori o per il corrispondente certificato di 
pagamento. 
Resta fermo che il pagamento diretto non comporta l'instaurazione di alcun rapporto contrattuale tra la 
Stazione Appaltante e il subappaltatore, permanendo in capo all'appaltatore ogni responsabilità derivante 
dal contratto principale. 
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ART. 6 -PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA 
Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come propri rappresentanti e responsabili dei lavori da eseguire 
il Signor Pennisi Carmelo nato a Marino Prov. (Roma) il giorno 05/09/1986 residente nel Comune di 
Marino Prov. (ROMA) Stato ITALIA in via della Repubblica n. 200 cap 00047 c.f. 
PNNCML86P05E958B, che dovrà essere reperibili in cantiere per tutta la durata del contratto di 
subappalto. 

ART.  7-SORVEGLIANZADEILAVORI 
Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell'ente appaltante e riconosce il 
potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 
del C.C. sia all'ultimazione dei lavori. 

ART.8 TRATTAMENTO NORMATIVO PERSONALE IMPIEGATO 
Ai sensi dell'art. 119 comma 12, D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni a lui 
affidate in subappalto, si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori impiegati un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e 
siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale"; 

ART.9 TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO PERSONALE IMPIEGATO 
"Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.lgs. n. 3612023 il contraente principale e il subappaltatore sono 
responsabili in solido, verso la stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 
subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 
retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"; 

ART.10- CONSEGNA DEI LAVORI 
La consegna dei lavori assunti dal subappaltatore avverrà entro e non oltre il 24/07/2026. 

ART.11-TEMPI DI ESECUZIONE 
Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione del subappaltato, il programma generale del 
contratto N. 438/29, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il 
subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali 
ritardi. 

ART.12-PENALITA' 
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei lavori rispetto al termine stabilito dal programma verrà 
applicata la penale di Euro 30,00 fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso. 

ART. 13 - VERIFICA DEI LAVORI 
L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai 
sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del 
subappaltatore qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto 
nel programma. 
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ART.14-SOSPENSIONEDEI LAVORI 
Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive 
riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'appaltatore per facoltà propria 
dell'ente appaltante. 

ART. 15 -DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI 
RISERVATO DOMINIO 
Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le 
lavorazioni oggetto del presente contratto. 
E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non 
autorizzata espressamente dall'appaltatore. 
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto 
ipso iure, impregiudicato il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente 
derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore. 
La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente 
contratto e legittimerà l'appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata 
proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a 
qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo. 

ART. 16 - CUSTODIA DEL CANTIERE 
Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a 
provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera 
stessa. Il subappaltatore dovrà altresì rispettare quanto previsto dall'art. 22 della L. 646/82 e s.m.i. 
L'inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto. 

ART. 17 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO 
Tutte le variazioni devono essere concordate tra le parti. 

ART.18-ULTERIORIONERI 
Il subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna 
formalmente a redigere il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori in oggetto (ex art. 96 comma 1, 
lettera g) del D.Lgs. 81/08 ed a trasmetterlo all'impresa appaltatrice (affidataria) con congruo preavviso 
rispetto all'inizio dei lavori, al fine di consentire la verifica della congruenza del POS dell'impresa 
subappaltatrice rispetto al proprio, per la verifica della conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento 
da Parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (ex art. 92, comma 1, lett. b) del suddetto Decreto; 

ART. 19 -PREVENZIONE INFORTUNI 
Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di 
legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato 
per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore. 
L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in 
subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore. 
Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il sig. Pennisi Carmelo nato a Marino 
Prov. (Roma) il giorno 05/09/1986 residente nel Comune di Marino Prov. (ROMA) Stato ITALIA in via 
della Repubblica n.200 cap 00047 c.f. PNNCML86P05E958B. 
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ART. 20 - DANNI 
Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello 
stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del e.e. limitatamente a quanto di propria competenza. 
Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 il contraente principale e il subappaltatore sono 
responsabili in solido, verso la stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 
subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 
retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 1O settembre 2003, n. 276" inoltre, 
l'appaltatore prende atto, ai sensi dell'art. 119, comma 12, ult. periodo, del D.lgs. n. 36/2023, di essere 
responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi 
di sicurezza previsti dalla normativa vigente"; 

ART. 21-RISOLUZIONEDEL CONTRATTO 
Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'appaltatore di 
risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in 
tutti i casi previsti dal presente contratto. 

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO 
E' facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C. 

ART. 23 - FORO COMPETENTE 
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente 
contratto è esclusivamente quello di Cassino (FR). 

ART. 24 -RINVIO AL CODICE CIVILE 
Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto 
applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili. 
Qualsiasi eventuale pattuizione intercorsa tra le parti, che risulti in contrasto con le disposizioni di cui 
all'art. 119 del Dlgs. n. 36/2023 e ss. modd., deve ritenersi inefficace nei confronti della stazione 
appaltante. 

ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA 
L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte 
dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il 
subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. 
Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve 
intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione 
dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a 
qualsivoglia titolo. 
Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti 
per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto. 

ART. 26 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE 
Il presente Contratto viene stipulato in forma di scrittura privata e le relative spese sono a carico del 
contraente. 
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ART. 27 - TRACCIABLITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 
c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i.. 
L'impresa VERDE IDEA DI FILOSAFABRIZIO, con sede in Via C. Filosan.2 04023 Formia (LT) P.Iva 
02218420590 in qualità di APPALTATORE, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Latina della notizia 
dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità. 
L'impresa GIORO' Srl con sede nel Comune di San Felice Circeo Prov. (LT), Stato ITALIA in via 
Litoranea 44 cap 04017 Partita Iva 03296680592 nella persona del Rappresentante Legale Pennisi Carmelo 
nato a Marino Prov. (Roma) il giorno 05/09/1986 residente nel Comune di Marino Prov. (ROMA) Stato 
ITALIA in via della Repubblica n.200 cap 00047 c.f. PNNCML86P05E958B in qualità di 
SUBAPPALTATORE, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. 
A tal fine, il Subappaltatore si impegna a: 
a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; 
b) effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto esclusivamente mediante bonifico 
bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità 
delle operazioni; 
c) indicare, in ogni transazione relativa al presente contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, 
ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP); 
d) comunicare all'Appaltatore, entro sette giorni dall'accensione del conto dedicato o, nel caso di conti già 
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in relazione alla presente commessa, gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva modifica. 
Il Subappaltatore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti gli eventuali contratti di 
subcontratto della filiera delle imprese interessate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
contratto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010. 
Qualora il Subappaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria, è tenuto a dame immediata comunicazione all'Appaltatore, alla Stazione 
Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. 
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del 
presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, fatto salvo ogni ulteriore 
rimedio previsto dalla legge. 

FORMIA  
 

lì  21/07/2026  

L'APPALTATORE 
FILOSA FABRIZIO 

IL SUBAPPALTATORE 
PENNISI CARMELO 

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché 
l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale. 

FORMIA  lì_ 2=1/07/2026  
 

IL SUBAPPALTATORE 
PENNISI CARMELO 

Protocollo  p_AR/AOOPAR  GE/2026/0019477 del  22/07/2026  -  Pag. 7 di 10



8

(' 

.
A fl l ftl

'
TITll/ IU!Vr11HNW

 

i(*) ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEI SOTTOSCRITTORI 

 

C < L l : T A C A 8 7 5 4 H J 5 
<f<<<<"1<<<<<'<« 81 Oli!3r ll!2''902? 4 I 
<<(<:<«<<<4 FILQ AC<FABRIÌlO 
<<<<<<<<<<<<< 

RE.PUBIUCA ITAUANA 
MINlm O l>lLL'JNTDIH(l 

 

Protocollo  p_AR/AOOPAR  GE/2026/0019477 del  22/07/2026  -  Pag. 8 di 10



9

 

Protocollo  p_AR/AOOPAR  GE/2026/0019477 del  22/07/2026  -  Pag. 9 di 10



10

 

Coanomo.P'4:NNJ

) 

)

ITAIJIAN

'01.EI.N:55 PU·lN.I·
:WJ/i;;, _ 

P1ofessiorw.=- -- 
CONNOTA'l'l E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura J.84 ,, , .... .....
'npclli.C 

Occhi.verdi· 
particolnn ==e=-.... ......... . .

Protocollo  p_AR/AOOPAR  GE/2026/0019477 del  22/07/2026  -  Pag. 10 di 10


	ART. 1- CONFERMA DELLE PREMESSE
	ART. 3-0SSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE
	ART. 4 -IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI
	ART. 5-I PAGAMENTI

	ART. 6 -PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA
	ART.  7-SORVEGLIANZADEILAVORI
	ART.8 TRATTAMENTO NORMATIVO PERSONALE IMPIEGATO
	ART.9 TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO PERSONALE IMPIEGATO
	ART.10- CONSEGNA DEI LAVORI
	ART.11-TEMPI DI ESECUZIONE
	ART.12-PENALITA'
	ART. 13 - VERIFICA DEI LAVORI
	ART.14-SOSPENSIONEDEI LAVORI
	ART. 15 -DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO
	ART. 16 - CUSTODIA DEL CANTIERE
	ART. 17 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
	ART.18-ULTERIORIONERI
	ART. 19 -PREVENZIONE INFORTUNI
	ART. 20 - DANNI
	ART. 21-RISOLUZIONEDEL CONTRATTO
	ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO
	ART. 23 - FORO COMPETENTE
	ART. 24 -RINVIO AL CODICE CIVILE
	ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA
	ART. 26 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE
	ART. 27 - TRACCIABLITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
	L'APPALTATORE
	IL SUBAPPALTATORE

		2026-07-21T12:24:44+0000
	FABRIZIO FILOSA




