

RELAZIONE

Oggetto: Approvazione perizia e Affidamento Odp 5 del LOTTO 9

Accordo Quadro per il servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali per la durata di 48 mesi con più operatori economici - lotto 9 CIG: B145D97599. CIG derivato BD3596833D.

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

PREMESSO:

- che la rete stradale della Provincia di Arezzo è, per estensione, una delle più importanti della Regione Toscana, includendo tra le strade in gestione sia quelle regionali che quelle appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia stessa;
- che il territorio nella sua globalità è suddiviso in reparti che comprendono porzioni geografiche così distribuite:
 - Reparto 1 – Arezzo Valdichiana Ovest, zona di Arezzo (lotto 1) e Cesa (lotto 4);
 - Reparto 2 – Valdarno, zona di Laterina (lotto 2) e Terranuova (lotto 3);
 - Reparto 3 – Valdichiana Est, zona di Castiglion Fiorentino (lotto 5) e Cortona (lotto 6);
 - Reparto 4 – Valtiberina, zona Anghiari (lotto 7) e Badia Tedalda (lotto 8);
 - Reparto 5 – Casentino, zona Corsalone (lotto 9) e Poppi (lotto 10);
- tra i compiti riconducibili alla Provincia è compreso il servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio lungo le strade provinciali e regionali ricadenti sul proprio territorio;

DATO ATTO che per l'espletamento del servizio di spalatura neve la Provincia di Arezzo ha inteso ricorrere allo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro, ex art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, della durata di 48 mesi, suddiviso in 10 lotti, uno per ogni zona territoriale, articolati complessivamente in ulteriori 40 sub lotti;

DATO ATTO che il Servizio suddetto consiste nelle attività di seguito specificate:

- servizi di spalatura delle neve dalle corsie stradali con deposito della stessa ai margini delle sedi viabili, ivi compreso quando ritenuto necessario dal personale della Provincia di piazzole di sosta e parcheggi siti lungo le strade oggetto di intervento, in modo da consentire per ogni strada la corretta percorrenza, a velocità moderata, con l'uso obbligatorio di pneumatici da neve o con il montaggio obbligatorio di catene da neve;
- servizi di stesa di fondenti chimici e abrasivi nelle corsie stradali suddette anche in assenza di precipitazioni nevose, in presenza di condizioni meteorologiche che favoriscano la formazione di gelo;

ATTESO che relativamente al lotto 9 in oggetto, si ha la seguente suddivisione nei tratti di strada indicati:

ATTREZZATURA SERVIZIO INVERNALE				
LOTTO	SUB-LOTTI	STRADA	ATTREZZATURA RICHIESTA	
			Attrezzatura sub-lotto e localizzazione mezzi	Attrezzatura LOTTO e localizzazione mezzi (vedi elaborato n. 2 A.Q.)
LOTTO 9	9.1	S.P. 63 Val di Corezzo dal km 0+000 al km 10+334	n° 1 Trattore con spalaneve e spargisale dislocato all'interno del sub - lotto	2 trattori con spalaneve e spargisale (posizioni 1-3) + 4 autocarri con spalaneve e spargisale (posizione 2)
		S.P. 62 Alto Corsalone dal km 0+000 al km 7+748		
	9.2	S.P. 60 Chitignano dal km 0+000 al km 16+853	n° 1 Autocarro con spalaneve e spargisale dislocato all'interno del sub - lotto	
		S.P. 62 Alto Corsalone dal km 7+748 al km 19+212		
	9.3	S.P. 68 Serravalle dal km 0+000 al km 3+544	n° 1 Trattore con spalaneve e spargisale dislocato all'interno del sub - lotto	
		S.P. 67 di Camaldoli dal km 0+000 al km 19+021		
		S.P. 69 dell'Eremo dal km 0+000 al km 5+590		
	9.4	S.P. 208 della Verna dal km 0+000 al km 22+970	n° 1 Autocarro con spalaneve e spargisale dislocato all'interno del sub - lotto	
		S.P. 208 DIR 1 della Verna dal km 0+000 al km 3+400		
	9.5	S.R. 71 Umbro Casentinese R. dal km 170+900 al km 178+000	n° 1 Autocarro con spalaneve e spargisale dislocato all'interno del sub - lotto	
		S.R. 71 VAR 1 Umbro Casentinese R. dal km 0+000 al km 2+898		
		S.P. 64 di Ortignano Raggiolo dal km 0+550 al km 9+530		
		S.P. 208 DIR 2 della Verna dal km 0+000 al km 0+950		
		S.P. 65 Poppi dal km 0+000 al km 5+310		
		S.P. 59 Valdarno Casentinese dal km 29+300 al km 32+000		
		S.P. 66 dei Guazzi dal km 0+000 al km 4+241		
	9.6	S.R. 71 Umbro Casentinese R. dal km 186+200 al km 200+000	n° 1 Autocarro con spalaneve e spargisale dislocato	
		S.P. 69 dell'Eremo dal km 12+097		

		al km 15+209	all'interno del sub - lotto	
--	--	--------------	--------------------------------	--

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 627 del 10/04/2024, con la quale è stato stabilito il ricorso alla procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per la conclusione dell'Accordo Quadro per un importo relativamente al lotto 9 in oggetto pari a € 454.553,60;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1318 del 01/08/2024 con la quale è stato aggiudicato il lotto 9, dell'importo massimo di € 454.553,60 oltre IVA, a ATI EDIL GARDEN SRL, con sede legale in Castel San Niccolò (AR), 52018 PIAZZA PASCOLI 5, C.F. 01929900510, e P.I. 01929900510, il quale ha offerto un ribasso del 5,120 %;

DATO ATTO che con repertorio n.455/46/CONTR. del 31/10/2024 è stato siglato il contratto Accordo Quadro Lotto 9 per l'importo complessivo di € 454.553,60 oltre IVA.

CONSIDERATO che i servizi richiesti nella presente perizia rientrano fra quelle previste nell'accordo quadro Progetto 23-V022 lotto 9;

RAVVISATA la necessità di affidare nuovi servizi di spalatura neve sulla base della seguente Perizia, tenuto conto delle condizioni meteo che hanno visto nella coda della stagione invernale un brusco abbassamento delle temperature con precipitazioni nevose nelle porzioni territoriali collocate a maggior altitudine;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della perizia in oggetto ed affidare l'intervento, da comunicare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Prestazione, come previsto dal suddetto accordo quadro, secondo il seguente quadro economico:

Ordine di prestazione n. 5					
SERVIZIO					
a)	LAVORI A MISURA				€ 62.714,06
b)	FERMO MACCHINA				€ 26.749,00
	Importo soggetto a ribasso				€ 89.463,06
	Ribasso d'asta accordo quadro		-5,120%		-€ 4.580,51
	Importo affidamento Odp n. 5				€ 84.882,55
SOMME A DISPOSIZIONE					
1)	Iva per servizi		22,000%		€ 18.674,16

	Totale somme a disposizione				€ 18.674,16
	TOTALE PERIZIA				€ 103.556,71

A tal fine SI RICHIEDE

- 1) di **APPROVARE** la perizia per complessivi **€ 103.556,71** composto dagli elaborati sotto richiamati trovando copertura così ripartita: € 2.351,55 al cap. 583 pag. 2026, € 16.169,79 al cap. 583/800 pag 2026, € 7.845,63 al cap. 593 pag 2026, 16.361,30 al cap. 1955 pag 2026, € 13.474,83 al cap. 593 pag 2027 e € 47.353,61 al cap. 583 pag 2027;
- 2) di **AFFIDARE** a "ATI EDIL GARDEN SRL", C.F. 01929900510, e P.I. 01929900510 al netto del ribasso 5,120 % l'Ordine di prestazione n. 5 per **€ 84.882,55** oltre iva con importo complessivo **€ 103.556,55**;
- 3) di **DARE ATTO** che il presente ordine di prestazione n. 5 è relativo alla stagione invernale compresa tra il 1 novembre 2026 al 30 aprile 2027;
- 4) di **DARE ATTO** che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a ATI EDIL GARDEN SRL è pari a **€ 177.790,73** come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 454.553,60
Ordine di prestazione n. 1 Cig. Derivato B4170FF423	€ 67.246,11
Ordine di prestazione n. 2 Cig. Derivato B5FC4782F0	€ 17.636,45
Ordine di prestazione n. 3 Cig. Derivato B8A5D45012	€ 84.882,55
Ordine di prestazione n. 4 Cig. Derivato BB46C85A80	€ 22.115,21
Ordine di prestazione n. 5 Cig. Derivato BD3596833D	€ 84.882,55

Budget residuo **€ 177.790,73**

- 5) di **DARE ATTO**, come previsto dall'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è il Geom. Stefano Nocentini;

I documenti allegati al presente relazione che fanno parte dell'affidamento ODP 5 sono i seguenti:

1. Tav. 2 Elenco Prezzi;
2. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
3. Accordo quadro (non materialmente allegato);
4. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata).

Arezzo, 5 ottobre 2026

Il Tecnico
Geom. Leandro Cerofolini