



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

**SERVIZIO VIABILITÀ e
LAVORI PUBBLICI**Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541
URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

**STRADE PROVINCIALI E
REGIONALI**

PROGETTO

23 - V021

TITOLO

ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E
POTATURA DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE
E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E
REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23 – V021
– LOTTO 6 – **ODP 6** – CIG derivato **BD35B635A0**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**Geom. Stefano Nocentini**Firmato
digitalmente da
Stefano Nocentini
Data: 05/10/2026
11:40:47 CEST**PROGETTISTI****P.I. Flavio Farini**Firmato
digitalmente da
Flavio Farini
Data: 05/10/2026
08:11:49 CEST

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

TAVOLA

1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000\viabilita\.....

RELAZIONE

Oggetto: Approvazione perizia e Affidamento ODP 6 del LOTTO 6

Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 6
CIG: **A024631159** - CIG derivato **BD35B635A0**.

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Considerato che le continue piogge degli ultimi giorni e l'innalzamento delle temperature, hanno comportato l'accrescimento della vegetazione lungo l'arginello stradale creando pericolo per la pubblica circolazione, pertanto si ritiene opportuno disporre di un impegno di spesa e un ordine di prestazione (n.6) per far fronte alla necessità di taglio erba, sfalcio vegetazione sulla banchina e scarpata stradale della SR 71 Umbro Casentinese ed un piccolo tratto della SP 28 Siena Cortona, ove sono presenti dei marciapiedi. Si ritiene di eseguire 5/6 passate sulle strade menzionate in quanto la vegetazione rigogliosa tende a ricadere verso la sede stradale creando pericolo alla circolazione e rendendo poco visibile la segnaletica verticale. Si ritiene di impegnare la cifra complessiva di € **13.350,53** di cui € **3.380,66** per costi della sicurezza e € **2.407,47** per somme a disposizione, come meglio specificato nel seguente quadro economico di dettaglio.

Le strade su cui intervenire con la presente perizia sono le seguenti:

SP/SR. n°.	Denominazione strada	Tratti	Intervento	estensione	comune
SR 71	Umbro Casentinese	dal km 111+114 al km 125+395	Taglio erba	20,200 km	Cortona
Sr 71 VAR 2	Umbro Casentinese	dal km 0+830 al km 5+170	Taglio erba	8,400 km	Cortona
SP 28	Siena Cortona	dal km 0+000 al km 1+100	Taglio erba	2,20 km	Cortona

Considerato che:

Con determinazione n. 241 del 12/02/2024 è stato aggiudicato il lotto 6, dell'importo massimo di € 146.871,16 oltre IVA, a SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE Società Semplice, C.F./P.I. 03683760544, il quale ha offerto un ribasso del 33,330%;

Con Repertorio n. 424/15 CONTR del 29/04/2024, è stato siglato il contratto Accordo Quadro LOTTO 6 per l'importo complessivo di € 146.871,16 oltre IVA.

Che le lavorazioni previste nella presente perizia rientrano fra quelle previste nell'accordo quadro Progetto 23-V021 lotto 6;

Si ritiene di poter procedere all'approvazione della perizia in oggetto ed affidare l'intervento, da comunicare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Prestazione, come previsto dal suddetto accordo quadro, secondo il seguente quadro economico:

ORDINE DI PRESTAZIONE n° 6				
SERVIZIO				
a)	SERVIZI A MISURA			€ 11.343,03
	Ribasso d'asta accordo quadro 33,330%			- € 3.780,63
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 3.380,66
	Importo affidamento ODP 6 TOTALE (a+b)			€ 10.943,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA per servizi		22,00%	€ 2.407,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 2.407,47
	TOTALE PERIZIA			€ 13.350,53

A tal fine SI RICHIEDE

- 1) di approvare la perizia per complessivi € **13.350,53** composto dagli elaborati sotto richiamati trovando copertura al:
per € 4.000,00 al cap. 1951 imp. _____ /2026;
per € 9.350,53 al cap. 1955/800 imp. _____ /2026;
- 2) di nominare ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto il tecnico P.I. Flavio Farini;
- 3) di affidare a SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE Società Semplice, C.F./P.I. 03683760544 al netto del ribasso del 33,330% l'ordine di prestazione n. 6 per € **10.943,06** oltre iva con importo complessivo € **13.350,53** ;
- 4) di affidare a SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE Società Semplice, C.F./P.I. 03683760544 per l'esecuzione del presente ordine di prestazione n. 6, n. 30 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna del servizio;
- 5) di dare atto, come previsto dall'art.15 comma 3 del D.lgs.36/2023 che il R.U.P. di riferimento per la prestazione di cui sopra, risulta essere il Tecnico Geom. Stefano Nocentini.

6) di dare atto che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE Società Semplice, è pari a **€ 26.280,65** come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 146.871,16
Ordine di prestazione n. 1 Cig. Derivato B19ECE7396	€ 30.125,82
Ordine di prestazione n. 2 Cig. Derivato B356FDBAF2	€ 10.943,06
Ordine di prestazione n. 3 Cig. Derivato B6C96C67AC	€ 28.835,23
Ordine di prestazione n. 4 Cig. Derivato B813277B11	€ 10.943,06
Ordine di prestazione n. 5 Cig. Derivato BB2825EDF3	€ 28.800,28
Ordine di prestazione n. 6 Cig. Derivato BD35B635A0	€ 10.943,06
Budget residuo	€ 26.280,65

I documenti allegati alla presente relazione che fanno parte dell'affidamento ODP 6 sono i seguenti:

1. Tav. 2 Elenco Prezzi;
2. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
3. Tav. 4 Computo costi sicurezza
4. Accordo quadro (non materialmente allegato);
5. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata).

Arezzo lì, 05/10/2026

Il Tecnico
P.I. Flavio Farini



Firmato
digitalmente da
Flavio Farini
Data: 05/10/2026
08:11:50 CEST