



ENTE:
PROVINCIA DI AREZZO
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana
**SERVIZIO VIABILITÀ e
LAVORI PUBBLICI**
Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541
URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA
**STRADE PROVINCIALI E
REGIONALI**



PROGETTO
23 - V021

TITOLO

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E
POTATURA DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE
E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E
REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23 – V021
– LOTTO 5 – ODP 7 – CIG derivato **BD35A90780****

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini



Firmato
digitalmente da
Stefano Nocentini
Data: 06/10/2026
13:25:33 CEST

PROGETTISTI

P.I. Flavio Farini



Firmato
digitalmente da
Flavio Farini
Data: 06/10/2026
13:24:05 CEST

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

TAVOLA

1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000\viabilita\.....

RELAZIONE

Oggetto: Approvazione perizia e Affidamento ODP 7 del LOTTO 5

Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 5
CIG: **A02462EEDB** - CIG derivato **BD35A90780**

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Considerato che le continue piogge degli ultimi giorni e l'innalzamento delle temperature, hanno comportato l'accrescimento della vegetazione lungo l'arginello stradale creando pericolo per la pubblica circolazione, pertanto si ritiene opportuno disporre di un impegno di spesa e un ordine di prestazione (n.5) per far fronte alla necessità di taglio erba, sfalcio vegetazione sulla banchina e scarpata stradale della SR 71 Umbro Casentinese. Si ritiene di eseguire 5/6 passate sulla strada menzionata in quanto la vegetazione rigogliosa tende a ricadere verso la sede stradale creando pericolo alla circolazione e rendendo poco visibile la segnaletica verticale. Si ritiene di impegnare la cifra complessiva di € **13.518,33** di cui € **3.380,66** per costi della sicurezza e € **2.437,73** per somme a disposizione, come meglio specificato nel seguente quadro economico di dettaglio.

Le strade su cui intervenire con la presente perizia sono le seguenti:

SP/SR. n°.	Denominazio- ne strada	Tratti	Intervento	estensione	comune
SR 71	Umbro Casen- tinese	dal km 125+395 al km 144+215	Taglio erba	32,000 km	Castiglion Fiorentino - Arezzo

Considerato che:

Con determinazione n. 241 del 12/02/2024 è stato aggiudicato il lotto 5, dell'importo massimo di € 146.871,16 oltre IVA, a SIMIOL GIARDIN SRL, C.F./P.I. 07755361214, il quale ha offerto un ribasso del 34,663%;

Con Repertorio n. 419/10 CONTR del 09/04/2024, è stato siglato il contratto Accordo Quadro LOTTO 5 per l'importo complessivo di € 146.871,16 oltre IVA.

Che le lavorazioni previste nella presente perizia rientrano fra quelle previste nell'accordo quadro Progetto 23-V021 lotto 5;

Si ritiene di poter procedere all'approvazione della perizia in oggetto ed affidare l'intervento, da comunicare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Prestazione, come previsto dal suddetto accordo quadro, secondo il seguente quadro economico:

ORDINE DI PRESTAZIONE n° 7				
SERVIZIO				
a)	SERVIZI A MISURA			€ 11.784,96
	Ribasso d'asta accordo quadro 34,663%			- € 4.085,02
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 3.380,66
	Importo affidamento ODP 5 TOTALE (a+b)			€ 11.080,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA per servizi		22,00%	€ 2.437,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 2.437,73
	TOTALE PERIZIA			€ 13.518,33

A tal fine SI RICHIEDE

- di approvare la perizia per complessivi € **13.518,33** composto dagli elaborati sotto richiamati trovando copertura al:
per € 2.500,00 cap. 1955 imp. _____ /2026;
per € 11.018,33 cap. 1955/800 imp. _____ /2026;
- di nominare ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023 il **Direttore dell'esecuzione del contratto il tecnico P.I. Flavio Farini**;
- di affidare a SIMIOL GIARDIN SRL, C.F./P.I. 07755361214 al netto del ribasso del 34,663% l'ordine di prestazione n. 7 per € **11.080,60** oltre iva con importo complessivo € **13.518,33** ;
- di affidare a SIMIOL GIARDIN SRL, C.F./P.I. 07755361214 per l'esecuzione del presente ordine di prestazione n. 7, n. 30 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna del servizio;
- di dare atto, come previsto dall'art.15 comma 3 del D.lgs.36/2023 che il R.U.P. di riferimento per la prestazione di cui sopra, risulta essere il Tecnico Geom. Stefano Nocentini.
- di dare atto che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a SIMIOL GIARDIN SRL, è pari a € **28.855,34** come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 146.871,16
Ordine di prestazione n. 1 Cig. Derivato B19EDECAF6	€ 26.254,43

Ordine di prestazione n. 2 Cig. Derivato B1F32FD3E2	€ 965,23
Ordine di prestazione n. 3 Cig. Derivato B35719DE4B	€ 11.080,60
Ordine di prestazione n. 4 Cig. Derivato B6C9567605	€ 28.777,18
Ordine di prestazione n. 5 Cig. Derivato B81341D751	€ 11.080,60
Ordine di prestazione n. 6 Cig. Derivato BB33C44678	€ 28.777,18
Ordine di prestazione n. 7 Cig. Derivato BD35A90780	€ 11.080,60
Budget residuo	€ 28.855,34

I documenti allegati al presente relazione che fanno parte dell'affidamento ODP 7 sono i seguenti:

1. Tav. 2 Elenco Prezzi;
2. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
3. Tav. 4 Computo costi sicurezza
4. Accordo quadro (non materialmente allegato);
5. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata).

Arezzo lì, 05/10/2026

Il Tecnico
P.I. Flavio Farini



Firmato
digitalmente da
Flavio Farini
Data: 06/10/2026
13:24:05 CEST