

PROVINCIA DI AREZZO

VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA del 22 febbraio 2023

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI LICEI DI MONTEVARCHI (AR)
PER LA NUOVA SEDE DELLA SUCCURSALE ISTITUTO MAGIOTTI A SEGUITO DELLA
DISMISSIONE DELL'ATTUALE. Lavori finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU

CUP: I78B20000150001

CIG: 9480760AA5

CPV: 45210000-2

N. GARA ANAC: 8789159

IMPORTO COMPLESSIVO: € 3.158.277,67 oltre ad € 97.414,48 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA.

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno 22 (ventidue), del mese di febbraio, alle ore 09:30 circa, presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Arezzo, in una Sala adibita allo scopo, si è tenuta la seduta pubblica per il proseguo dell'esame delle offerte pervenute relative alla Gara indicata in oggetto.

Presiede la seduta, da remoto, via Internet, mediante piattaforma Zoom (ID riunione : 859 5935 5337), l'Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Arezzo, che sovrintende le operazioni di Gara, unitamente all'Arch. Giuliano Ciocchetti del medesimo Settore ed alla presenza fisica presso la suddetta sede della Provincia di Arezzo – in qualità di testimoni - della Dott.ssa Claudia A. Gattini, Responsabile P.O. del Servizio Gare, Appalti, Contratti, Espropri e della Sig.ra Barbara Boncompagni, dipendente di ruolo dell'Ente.

Seguono le operazioni da remoto, tramite il detto collegamento, il Sig. Vincenzo D'Aurea per l'Impresa House Natural srl, Ilenia di Maio per l'agenzia Mondo Appalti e la Sig.ra Caterina Poli per l'Impresa Polistrade Costruzioni Generali S.p.A.

Il R.U.P. Arch. Elisabetta Dreassi rammenta che

- entro il termine previsto dagli atti di Gara, delle ore 12:00 del giorno 13.02.2023, sul Portale della Regione Toscana START sono pervenuti n. 03 plichi informatici;

- nella precedente seduta pubblica di gara del 14.02.2023 si è proceduto all'apertura delle Buste virtuali (Documentazione Amministrativa) presentate dagli Operatori Economici partecipanti, ed all'esame del relativo contenuto, al fine di verificare che lo stesso risulti completo e conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di Gara;

- la documentazione delle Buste virtuali (Documentazione Amministrativa) risultata completa e conforme a quanto richiesto, è quella presentata dai sottoelencati Operatori Economici:

- (ID: 0001) HOUSE NATURAL SRL
- (ID: 0003) MONTEFALCHI SRL

- la precedente seduta di verifica dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici del 14.02.2023 è stata sospesa per approfondire l'esame della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico (ID: 0002) POLISTRAD COSTRUZIONI GENERALI SPA – PROGET IMPIANTI SRL poiché, dall'esame della Documentazione Amministrativa presentata, è emerso che il mandatario Impresa Polistrade Costruzioni Generali S.p.A., è stata ammessa a concordato con continuità aziendale.



La Sig.ra Boncompagni attiva, quindi, la funzione "condividi schermo" della Piattaforma Zoom, onde consentire a tutti i presenti di seguire le operazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si dichiara aperta la seduta telematica, a mezzo del Portale START, relativa al proseguo della Sessione di ammissione dei concorrenti.

Il R.U.P. Arch. Elisabetta Dreassi dispone che sia attivato il Soccorso Istruttorio per l'Operatore Economico (ID: 0002) POLISTRATE COSTRUZIONI GENERALI SPA – PROGET IMPIANTI SRL, stabilendo il termine di presentazione dei chiarimenti richiesti alle ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2023.

Si riporta di seguito – in corsivo e tra virgolette – stralcio della richiesta formulata:

" Gentile Operatore, si chiede di fornire documentazione e/o chiarimenti utili a superare l'apparente contrasto con l'art. 186 bis del Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942".


Alle ore 10:00 circa il R.U.P. sospende la seduta, aggiornando il prosieguo delle operazioni di ammissione a Gara dei concorrenti alle ore 10:30 del giorno 02.03.2023, e dispone che ne venga data comunicazione ai partecipanti, a mezzo START, tramite invio di comunicazione a mezzo email.

Il presente Verbale si compone di n. 2 pagine e viene firmato da tutti i presenti, in calce al medesimo e a margine di ciascuna pagina.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente


Arch. Elisabetta Dreassi



Arch. Giuliano Ciocchetti



Dott.ssa Claudia A. Gattini



Sig.ra Barbara Boncompagni

